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INTRODUCCION

La Comunidad de Madrid ha previsto desarr_ollar un Plan de Infraestructuras
Sanitarias para el perfodo 2007-2011, con el que dar continuidad a la decidida apuesta
por la mejora y modernizacién de la red sanitaria publica iniciada en la pasada
legislatura. En el marco de los servicios de atencién especializada, tal desafio ha sido
materializado, entre otras actuaaones, mediante la construccion de ocho nuevos
hospitales, que en la actualidad permiten acercar una asistencia samtana de cahdad a
un buen nimero de ciudadanos de la reglén. '

Con esta nueva planificacion cuatrienal, Ia Consejeria de Sanidad de la Comﬁhi’dad de
- Madrid pretende, de una parte, continuar con la tarea de reequilibrar, desde el punto. :
de vista territorial, la red ptblica sanitaria de hospitales, incidiendo asf en el proceso de
descentralizacién de los servicios de atencitn espec1a112ada ya iniciado en afios
anteriores, y de otra, aprovechar la oportunidad del Plan 2007-2011 para continuar
mtroduaendo mejoras en la prestacién de los servicios, y logrando una mayor cercama

y una mejora en la atencién sanitaria de los ciudadanos. ' R

En tal sentido, el Plan de Infraestructuras Sanitarias para el perfodo 2007-2011 recoge la
construccién. de cuatro nuevos hospitales, para dotar de servicios de atencién
especializada general a poblaciones de la Comunidad de Madrid que mantlenen sus -
- perspectivas de crecimiento y se encuentran mAs alejadas de los servicios hosp1ta1anos
actuales, ampliando la cobertura sanitaria madrilefia a una poblacién de 423.144
personas, en su mayoria joven y en continuo aumento. Estas personas, se beneficiardn
de la calidad asistencial de estos hospitales, que estaran dotados de los tiltimos medjos
diagnésticos y terapéuticos y que han sido dlsenados para proporcionar a los pac1entes -
la me]or atencién sanitaria y el mayor confort md.lvzdual o

En el marco senalado con. antenondad una de las actuaciones previstas por la
Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid es la mejora de la atencién
sanitaria especializada correspondiente a la poblacu‘.’m protegida de los municipios de
Collado Villalba, A.lpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos,

Becernl de la Sierra y Collado Medlano : '

'Para lograr este propésito, y con el ém'mo de alcanzar una adecuada organizacién y

prestamén de los servicios sanitarios, basada en los principios de racxonahzaaén, o
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eficacia, simplificacion, libertad de eleccién y eficiencia, la Consejeria de Samdad ha
determinado la utilizacién de la figura del contrato de gestién de servicios ptblicos, en
la modalidad de concesion, para la prestacion de la asistencia sanitaria correspondiente .
a la poblacién titular de Tarjetas Sanitarias Individuales en los citados términos

municipales.

Dentro de las posibilidades previstas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos .
del Sector Pablico (en adelante, LCSP), se ha elegido esta férmula contractual porque
tanto desde el punto de vista econémico, como desde el punto de vista del caracter de
la actuacién a realizar, la prestacién del servicio pablico de la asistencia _sanitaria
especializada constituye la prestacion de mayor relevancia, sin perjuicio de que el

contrato -comprenda también la ejecucién de una obra, tal y como expresamente

perrmte el articulo 254 de la LCSP. - :

A través de esta figura, la Entidad adjudicataria del contrato gestionar4 a su riesgoy
ventura la atencién sanitaria especializada correspondiente a la poblacion protegida de
P los municipios de Collado Villalba, Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, Navacerrada, N
a Los Molinos, Becerril de la Sierra y Collado Mediano, estando garantizado, en todo
-casc;, el principio de igualdad efectiva en el acceso de la ciudadania a los servicios
sanitarios, bajo una actividad prestacional de calidad, individual y personalizada,
sometida a un intenso control por parte de la Comunidad de Madrid, que conservard la
titularidad del servicio piblico sanitario. ' '

En el marco de lo anterior, la Entidad ad]udlcatana deber4 llevar a cabo la prestacién
de los servicios sanitarios a la poblacién incluida en el &mbito territorial de la
concesion. Asimismo, se encargara del disefio, construcc16n y financiacion de las obras -
del Hospital de Collado Villalba, la financiacién del equipamiento, la tecnologia
sanitaria y las inversiones necesarias de reposicién y/o renovacién durante el periodo - '
de duracién de la concesién para mantener el Hospltal en Sptimas condiciones de
~funcionamiento, asi como la puesta a disposicién y gestibn' de los servicios
complementarios no sanitarios, junto con la explotacién, en su caso, de las zonas
complementanas y espacms comercmles autonzados por la Admnustraaén Sanitaria.

Como contraprestaaén por la reahzaaén de las tareas senaladas, la Enudad

adjudicataria tendré derecho a perc1b1r una retribuci6n, integrada por dos conceptos' '

segregables y que igualmente serdn liquidados de forma separada. Se’ entiende porl

entidad adjudicataria, tanto la Soaedad Conces1onar1a como la UTE constltu.ldas para :
la e]ecuaén del contrato. :
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El primero de estos conceptos consistird en el abono de una ana per capita .
(persona/afio). Dicha cantidad cubrird la prestacién de los servicios sanitarios -
delimitados dentro del objeto del contrato que deber4 prestar la Entidad ad;udmatarza '
-~ ala poblacmn protegida. . - : : e

Por su parte_, el segundo de los conceptos consistird en una remuneracién por la
_prestacién de los servicios complementarios no sanitarios ~correspondientes a la -
infraestructura sanitaria incluida en el ambito - territorial de la concesién, que

comprenderd, al menos, los costes derivados de la ejecucion, mantenimiento, reformay
conservacion de las citadas infraestructuras, y cuya cuantificaciéon dependeré del
desempefio de la Entidad adjudicataria, es decir del grado efectivo de chspombllldad '
y cahdad enla prestaaén de los servicios complementanos no sanitarios.

A mayor abundamiento, la Entidad adjudicataria podra obtener ingresos de las .
explotaciones  comerciales previamente autorizadas por la Adm:mstraaén, en Ios
términos previstos en Ia documentaaén contractual S

I ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.- FINALIDAD DE LOS PLIEGOS Y PROCEDIMIENTO DE AD]UDICACION

1. El presente Phego de Cléusulas Administrativas Partmula:es (en adelante PCAP) .
tiene por objeto regular el contrato admuustrahvo de gestlén de servicios pﬁbhcos por

concesién, de la atenmén sanitaria especializada correspondlente a la poblacién
proteglda de los municipios de Collado Villalba, Alpedrete, Mora]zarzal Cercedilla,
Navacerrada, Los Molmos, Becernl dela S1erra y Collado Medlano, en las condiciones o

| y con los requerimientos que se establecen en este PCAP, y en el Pliego ‘de

Prescnpmones Técnicas. Todo ello de acuerdo con la regulacmn establec1da al efecto
por los articulos 8, 116, 117 y 251y 31g111entes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Pablico (en adelante, LCSP), por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
. mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/ 2007, y en cuanto no se

encuentre derogado por aquélla, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de . -

las Administraciones Pablicas (en adelante, RGLCAP) asi como por el Reglamento de
' Contratamén de la Comumdad de Madnd aprobado por el Decreto 49/2003, y la Ley .

14/ 1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Ia Ley 15/ 1997, de 25 de abnl sobre o

- habilitacién de nuevas formas de gestlén del Sistema Nacional de Salud, la Ley
Hospital de ColladoVﬂlalba ‘ : e e 6/162
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12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenacién Sanitaria de la Comunidad de Madnd Ia -

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesién y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y
el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por €l que se establece la cartera de
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su
actualizacién y demés normas de rango legal o reglamentario que resulten aplicables. -

2. Fl contrato se licitara por procedimiento abierto y pluralidad de criterios, de_ .

conformidad con lo dispuesto en los articulos 122 y siguientes de la LCSP.

3. La finalidad del presente contrato es la prestacion y gestién de la atencién sanitaria

especializada a la poblacién protegida incluida en el &mbito territorial de la concesién

con elevados niveles de calidad, y garantizando la efectiva igualdad en el ejercicio del

Derecho a la salud por parte de la referida poblaci6n protegida con respecto al resto de

usuarios del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, todo ello de acuerdo con lo

previsto en el articulo 43 de la Constitucién Espafiola y los artxculos 27 y 28 del -

Estatuto de Autonomia de la Comumdad de Madrid.

4 'De’ Conformidad con lo previsto en el articulo 67.2 a) del RGLCAP, Ia codificacién del. - -

objeto del contrato de acuerdo con la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos
(CPV) de la Comisitn Europea se corresponde con ”Sermaos de Salud” (85100000 0)

2.- OBJETO DEL CONTRATO

1. El objeto del con&ato,' qué se ejecutard a riesgo y venttira de la -Entidad.

adjudicataria, consistitd en la prestacién del servicio pablico de atencién sanitaria
especializada correspondiente a la poblacién protegida de los municipios de Collado

Vﬂlalba', Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, Navacerrada, Los Mol_inos, Becerril de la _ '
Sierra y Collado Mediano, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1030/2006, de
15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema.

Nacional de Salud y el procedimiento para su actualizacién, y demas disposiciones

aplicables, tanto bésicas como de desarrollo, asi como las que en su caso las sustituyan, -

modifiquen o complementen, en los términos establecidos en el presente Pliego, y en el
Phego de Prescnpaones Técnicas de Gestién del Servicio Pdblico (en adelante, PPT).

A efectos del presente contrato, se . entiende por poblacnﬁn proteg1da el con]unto de
~ personas que sean titulares de las Tarjetas Sanitarias Individuales emitidas por la
Comunidad de Madrid en el a.mb1to temtonal de la concesion, - sin per]mcm del

. Hqspltalcl_eCOIIadQVﬂIaI_ba : ' : S T 162




- derecho de todo ciudadano a ejercer en su caso la libre eleccién de médico conforme a -

lo previsto en el articulo 27 de la_ Ley 12/2001, de 21 de Diciembre, de_ Ordenacion
Sanitaria de la Comunidad de Madrid y la Ley 6/2009 de 16 de noviembre , de Jibertad

de eleccion en el ambito de la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid asi como -

. su posterior desarrollo reglamentario.

- 2.- Las prestacibnes sanitarias a realizar, de acuerdo con lo establecido en el presente

PCAP y en el PPT, seran todas las aprobadas en cada momento, y en el 4mbito del
servicio publico de atenci6n sanitaria especializada, por la Administracién General del

~ Estado en la Cartera de Servicios basica y coml’m al Sistema Nacional de Salud, asi-

como las que puedan ser aprobadas por la normativa de desarrollo de la Comunidad

de Madrid.

En todo caso, se considerardn incluidas en el objeto contractual las prestaciones

sanitarias consecuencia de ampliaciones en Ia cartera de servicios que pueda realizar la - -

Administracién durante el iempo de duracién de la' concesién para todos los centros .
- publicos, y seran ajenas al objeto contractual aquellas prestaciones sanitarias que,

estando incluidas en el mismo a la formalizacién del contrato, dejen de estar mtegradas
en la cartera de servicios de la Ad.tmmstracxén Samtana ' :

3.- Quedan expresamente excluidos del objeto del presente coni:rato la prescripcién
* farmacéutica extrahospitalaria, en los términos previstos en la Clausula 14.6 del
~ presente PCAP, asi como los transplantes y las prestaciones inherentes al transporte
 sanitario, todo ello sin perjuicio de los acuerdos que la Ent:dad ad]udlcabana pudlera
- establecer conla Adzrumstraczén Sarutana :

4. Asimismo, la Entidad adjudicataria deberé lievar a cabo a su costa las siguientes
prestaciones accesorias no sanitarias, que igualmente forman parte del ob]eto del

presente contrato, asun'uendo en todo caso su e]ecuaén asu nesgo y Ventura :

- La redaccién del Proyecto de C()nstruccién dei Hospital de Collado

Villalba, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el 3

AERES PPT, en el presente PCAP y en Ia restante documentaaén contractual

o La ejecucién de las obras del Hospltal de Collado Vx]lalba, de
. conformidad con’ el Proyecto de Construccién aprobado por la

g Administracién, en los términos previstos en el PPT en el presente .

 PCAPyenla restante documentacién contractual.

' Hospital de Collado Villalba . S gf162
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. El ambito de actuacién se localiza en el norte del nicleo urbano de . -
Collado Villalba, al este de la interseccién que supone la carretera de
Alpedrete (M-608) y la M-601, en el paraje denominado “La
~ Chopera”, en la zona conocida como Prados de la Poveda, dentro del .

~ término municipal de Collado Villalba. .

La finca en la que se construira el Hospital, est4 incluida en una
mayor, que es la parcela'SO del po]igbno 3, finca ntmero 45.136 del
Registro de la propiedad de Collado Villalba, -catastral
28047 A003000500000RG, con una superficie de 68.318 m?, propiedad
del Ayuntanuento de Collado Villalba. :

El 4rea de actuacion ljmita:

- Al Norte con el camino de Moralzarzal _
- Al Qeste con resto de finca matriz y camino del cantizal
- Al este con resto de finca matriz, camino del Cantizal y la paréelé
- cuarenta y nueve del poligono tres, propiedad del Ayuntamlento
de Collado Vilialba. . L
- Al sur con resto de finca matriz, la zona de servidumbre ‘del
dominio publico hidraulico del arroyo de la Poveda (5 metros) y
vias pecuarias, por donde transcurre la Cafiada Real Segoviana y
la carretera M-608. IR

El &mbito asi delimitado tiene una superficie de terrenos de 55.688
. metros cuadrados de suelo (medicion sobre la éartografla
informatizada municipal), y esta perfectamente 1dent1f1cado en los
planos de Ordenaci6n. : '

El planeamiento general vigente én_ Collado -Villalba es el Plan

- General de Ordenacion Urbana aprobado el 30 de agosto de 2001 por
el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es por tanto, un
Plan no adaptado ala Ley 9/2001, del Suelo de la Comumdad de
Madnd

. Los terrenos afectados estéri clasificados como suelo no urbanizable

L protegidos por su valor natural 0 paisajistico (SNUP/N} o protegidos

de ribera (SNUP/ R) corresponchendo 44.866 metros cuadrados a los

Hospualde Collado Villalba | S S 9/162




de protecci6n natural o paisajistica y 10.822 metros cuadrados a los de.
ribera. Estos terrenos ya son considerados en la Memoria del Plan
General vigente en su apartado 5.3.1. “Area de la Cerca de Montero”,
como un area “6pﬁma para localizar actividades dotacionales y de
servicios supramunicipales o de interés para el municipio”.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid

de 25 de marzo de 2010 se declaré la urgencia y el excepcional interés

ptiblico de la construccién del Hospital de Collado Villalba, a los efec-
tos de lo dispuesto en el articulo 161 de la Ley 9/2001, de 17 de julio,

del Suelo, de la Comunidad de Madrid. El proyecto del Hospital se-

guiré la tramitacién establecida en los apartados 4 y 5 del referido ar-

‘ticulo 161, adecuandose las determinaciones de la ordenacién urba-
' nistica a las necesidades de dicha obra publica.

¢  La dotacién del mobiliario, equipamiento e instalaciones, tanto -

'~ sanitarias como no sanitarias, _del Hospital de Collado Villaiba, en los
términos previstos en el PPT, en el presente PCAP y en la restante

- documentacién contractual. ' |

e  E adecuado mantenimiento, conservacion y repos_icién de los
~ edificios, mobiliario, equipamiento e instalaciones, tanto sanitarias
como no sanitarias, del Hospital de Collado Villalba. '

e . 'Llevar a cabo a su costa las actuaciones. de reposicién y gran
reparaci6n que sean exigibles en relacién con los elementos,
instalaciones y equipamientos que ha de reunir el Hospital de

Collado Villalba, con la finalidad de que la citada infraestructura _'

pueda manterierse apta para que los servicios y actividades sanitarias

- alos que sirve de soporte material sean desarrolladas de acuerdo con
. las exigencias. sanitarias y las demandas sociales, durante todo el
penodo de vida atil de la conces16n : '

~®  La prestacién de Ios servicios: complementarios no sanitarios propios
-~ del Hospital de Collado Villalba, en los términos previstos en el PPT,
- en el presente PCAP 'y en la restante documentaci6n contractual, asi
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como, en su caso, la explotac16n de las zonas comerc1a1es autormadas o
. por la Administracién, R

. Suministrar, gestionar y mantener Ias. aplicaciones informéticas, las
infraestructuras tecnolégicas de comunicaciones (voz y datos), y las
- instalaciones fisicas y equipamiento informético que dé soporte o
complemente a los sistemas de informacién que sean necesarios para
la adecuada ejecucién del objeto del contrato, asumiendo el coste de
1a totalidad de los citados elementos, en los térmmos prev1stos en la

documentac16n cont-ractual

' 3.- REGIMEN JURIDICO.

1. El contrato al que se refiere el presente PCAP tiene naturaleza ad'mjnish'ativa,' de

":":'_‘geshon de servicios ptblicos en la modalidad de concesién, incluyendo la reahzamén_

“de gbras y el resto de prestaciones no sanitarias accesorias incluidas en el presente..

' contrato, y se regiré por lo establecido en este PCAP y en el correspondiente Pliego de

Prescripciones Técnicas, y para cuanto no esté previsto en el contrato que se formahce -
y en la restante documentacion contractual, por la normativa atada en los apartados .

siguientes.

. 2. Para lo no contemplado en la documentacion contractual, el contrato se regira con

caracter preferente por las disposiciones contenidas en las normas bésicas del Estado

en materia de contratos de las Administraciones Ptblicas: Ley' 30/2007, de 30 de ) |

octubre, de Contratos del Sector Pablico (LCSP) , por el Real Decreto 817/2009, de 8 de |

" mayo, por el que se desarrolfla parma]mente Ia Ley 30/2007, y en cuanto no se

encuentre derogado por aquélla, por el Reglamento General de la Ley de Contratos.de

' las Administraciones P(blicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre

(RGLCAP); igualmente, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid, asi como

“por el Reglamento General de Contratacién Pﬁblicé de la Comunidad de Madrid,
_aprobado por Decreto 49/ 2003, de 3 de abnl (RGCPCM} y sus normas
complementanas : .
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Supletoriamente, se aplicardn las normas estatales sobre contratos publicos que no _-
tengan caracter bésico, las restantes normas de Derecho admmstrauvo y, en su
defecto, las de Derecho pnvado '

3.- Asimjsmo, la Entidad adjudicataria deberd Hevar. a cabo el objeto del presente
contrato observando el régimen juridico de aplicacion al servicio péblico concesionado,
'y en particular, las siguientes disposiciones: Ley 14/ 1986, de 25 de abril, General de
Sanidad; Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitacién de nuevas formas de gestion
del Sistema Nacional de Salud; Ley-24/1997, de 15 de julio, de consolidacién y
racionalizaci6n del Sistema de Seguridad Social; Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social; Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenacién Sanitaria de la Comunidad de -
Madrid; Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesién y Calidad del Sistema Nacional de
Salud; la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantias y uso racional de los medicamentos
..y productos sanitarios; el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se
establece la cartera de servicios comunes del Sistemna Nacional de Salud y . el
procedimiento para su actualizacion; el Decreto 51 /2006, de 15 de junio, Regulador del
Régimen Juridico y Procedmuento de Autorizacioén y Registro de Centros, Servicios y
Establec:muentos Samtanos de la Comunidad de Madrid, [asi como por aquella
normativa que las susutuya, actualice o complemente], y la Orden 101/2008, de 14 de’
febrero, reguladora de los requisitos tecmcos sanitarios de los’ proveedores de -
. Asistencia Sanitaria sin mtemaxmento Yy Servicios Sanitarios  integrados en

- Organizaciones no samﬁmas

4. Igualmente, la Entidad adjudicataria velara por el r'e.speto a la intimidad de las

personas y por la confidencialidad de la informacién obtenida de actierdo con _Io"'
dispuesto a tal efecto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Basica Reguladora de la
Autonomia del Paciente y de sus Derechos y Obligaciones en materia de informacién y_:

documentaci6n clinica, en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Samdad y en Ias L

demés normas de aphcacxén en cada caso o

Asimismo, deberé cumphr la Orden 1943/ 2005 del Conse]ero de Samdad y Consumo,
por la’ que se aprueba el Céd1go de Buenas Précﬁcas para usuarios de sxstemas’ N
mforméﬁcos ' o R o . :

En particular, los ficheros de datos de carécter personal que sean creados por la
Entidad adjudicataria estarén sujetos al régimen de proteccién de datos establecido en -
Ia Ley Orgémca 15/ 1999 de 13 de diciembre, de Protecc:lén de Datos de Caricter

. Hospltalde_ CoIlado_Vlllalba - - s - 12/162




3 Secretaria General Técnica
| CONSEJERIA DE SANIDAD

@umumdad de Madrid

Personal, en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Proteccién de Datos de Carécter Personal .
en la Comunidad de Madrid, en el Real Decreto 1720/ 200’7 de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Organica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal, asf como por las disposiciones -
de desarrollo de las normas anteriores o cualesquiera otras aplicables en materia de
Proteccion de Datos que se encuentren en vigor a la adjudicacién de este contrato o que -
puedan estarlo durante su vigencia, o por cualquier otra politica de seguridad y,
normativa que pudiera ser exigida por la Consejerfa de Sanidad de la Comunidad de
Madrid. '

5. La Entidad adjudicataria deberd garantizar la libertad de elecciéon de médico, en el .
marco normativo vigente durante el periodo concesional. - ' o

6. El desconocimiento del contrato en_cua_lquiefa de sus términos, de los pliegos, dela -
restante documentacién contractual, en los términos que se sefiala en la Clausula 5 del
presente PCAP, del régimen juridico de aplicacién al servicio ptblico, o de las
instrucciones o normas de toda fndole promulgadas por la Administracién Sanitaria -
_:que puedan tener aplicacion en la ejecucién de lo pactado, no eximiran a Ia Entidad
| ‘ad]udlcatana dela obhgaczén de su cumplnmento a su costa. ' '

4.- ORGANO DE CONTRATACION

1. El Consejero de Sanidad (en adelante, la Administracion o el Srgano de
contratacién), convoca la presente licitacién con la finalidad de seleccionar a la Entidad
adjudicataria del contrato cuyo objeto se regula en la Cléusula 2 del presente PCAP,
asumiendo cuantas prerrogativas atribuye la Clausula 10 del presente PCAP y la
legislacién aplicable al 6rgano de contratacién para la proteccién del interés general, -
sin perjuicio de la necesaria autorizacién del Consejo de Gobierno para la adjudicacion

~ del contrato.

2. En todo caso, el 6rgano de contrataci6n ostenta la prerrogativa de interpretar el
contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra
modificar por razones de interés ptiblico el contrato celebrado, y acordar su resolucion
dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en Ja LC5P y en
el presente PCAP, previa audiencia de la Entidad adjudicataria y en su caso de los
eventuales mteresados, segﬁn se establece en la Clausula 21 del presente PCAP.
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3. Las - resoluciones. que dicte el 6rgano de contratacién en el ejercicio de sus..
prerrogativas de interpretacion, - modificacién y resolucién, serdn inmediatamente
~ ejecutivas y pondran fin a la via administrativa, en Ios ténmnos prevxstos en el articulo

195 de la LCSP.

4. El acceso al perﬁl de contratante se efectuard a través de la direccién de Internet

(URL) del Portal de la Contratacién Pubhca de la Comunidad de Madrid
(http //www madnd org/contratospublicos). '

En el perfil de contratante del érgano de contratacion se publicara la adjudicacién

provisional y definitiva del presente contrato, asf como cualquier otro dato e

mformac16n referente a su act1v1dad contractual, de acuerdo con lo establecido en el

. artu:ulo 42 de la LCSP,

5. El Semc:lo Madrilefio de Salud se subrogaré una vez puesto en servicio el Hospltal o
de Collado Villalba, en los derechos 'y obligaciones de la Consejerfa de Sanidad que se

deriven del presente contrato, quedando la Entidad adjudicataria obligada tanto a -
aceptar la decisi6n que, en tal sentido, le sea comunicada por la Consejeria de Sanidad, -

como a formalizar cuantos documentos sean precisos parala efect1v1dad de la misma.

La mera participacién en el presente contrato supone la expresa aceptaaén de la
- reserva del derecho mencionado en favor de la Conse]erla de Sanidad. o

Una vez producida la subrogac16n, el contrato continuaré con el Servicio Madnleno de

Salud, desplegando todos sus efectos de acuerdo con su natu:aleza ]undlca y _

. contemdo _ '

5.- DOCUMENTACION CONTRACTUAL
| 1. Tendrén carécter cont'ractual los siguientes docujmentos:

-~ El presente Phego de Cléusulas Adnurustratlvas Particulares (PCAP)
- El Phego de Prescripciones Técnicas de Gestién del Servicio Pablico (PPT). -

- El'Anteproyecto de explotacién y obra para la gestién del servicio ptiblico
.- de  atenci6n- sanitaria especializada * correspondiente a la- ‘poblacién -
proteg1da de los mummplos de Collado Vﬂlalba, Alpedrete Mora]zarzal o
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 Mediano.
- La oferta de la Entidad adjudicataria.
- La Declaracién de Impacto Ambiental,
- El documento de formalizacién del contrato,

* 2. Los siguientes documentos tendran carécter orientativo:

a) El Anteproyecto de explotacién y obra para la gestion del servicio pﬁbﬁco.

b) Los Anexos del Phego de Prescripciones Técnicas de Gesnon del Servicio
Publico, en los que se haga constar expresamente $u o obhgatonedad o

caracter orientativo, y en concreto:
- El Anexo I, relativo a la “Cartera de Servicios”.
- . El Anexo 11, relativo a las “Préscripciones técnicas de Redaccion del prayecto”,
en lo referente a procedimientos constructivos y de instalaciones.
i, f = El Anexo T, relativo al “Plan Funcional” ' -
. = El Anexo VI, relativo a las ”Camctenshcas del mobi_liario "

L
S El Anexo VIII, relativo a la “Alta tecnologin”.

3. Los documentos contractuales se mterpretaran smteméhcamente por el 6rgano de "

contratacion.

6.- PRECIO DEL CONTRATO.

1. El precio del presente contrato vendr4 determinado por el importe a que asciende Ia -

retribuci6n que percibira la Entidad adjudicataria por los conceptos y en los términos
_ que se descnben en la Cldusula 18 yenel ANEXO XV del presente PCAP.

2. De conformidad con el articulo 88 del RGLCAP, hasta que se conozca el importe y
condiciones del contrato segtin la oferta seleccionada, no se proceder4 a la fiscalizacién
del gasto, a su aprobaci6n, asi como a la adquisicién del compromiso generado por el
mismo, al tener que ser presentado el presupuesto del funcionamiento del servicio-
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ptblico por la Entidad ad]udxcatana La ﬁscallza(:ién del gasto sera prev1a a la

. ad]uchcamén provisional.

" 7-PLAZODELA CONCESION PLAZOS PARCIALES DE E]ECUCION DE LAS
INFRAESTRUCTURAS

1. El plazo de duracién de la concesién es de tremta (30) afios desde la fecha de

formahzaaén del contrato.

2. El plazo de ejecucién de las obras de construccién, asi como de la incorporacién del

mobiliario y eqmpanuento, tanto sanitario como no samtano, del Hospital de Collado

Villalba, ser4 como méximo de dieciocho (18) meses desde ‘el dia s1gu1ente al

Ievantanuento del acta de comprobac_lén del replanteo _del c1tado Hospital.

3. Los plazos paraales de e}ecuaén de las prestaciones correspond1entes a la fase de
construccion y el plazo de puesta en semmo del Hospital de Collado Villalba a efectos

del presente contrato seran los que se ﬁ}en tanto en el Programa de Trabajo (Cléusula,

- 13.1, apartado 2 del presente PCAP), como en el Cronograma de Actuacién (Clausula
. 13.4, apartado 1 del presente PCAP), que seran presentados por la Entidad-
~ adjudicataria y aprobados por la Administracién, de confonmdad con lo prewsto en eI‘

presente PCAP

4. En el caso de que no pudieran iniciarse las obras de construccién del Hospital de

Collado Villalba por causas imputables a la Administracién, se entendera que .
- quedaran prorrogados los plazos de construccion en 1gua1 medida al perlodo en que

subsmta esta cu'cunstanaa, en los términos prewstos enel presente PCAP

5..Sin per}u_icio "de lo sefialado en. los apartados anteriores, deberén cumplirse
Igualmente los restantes plazos regulados tanto en el presente PCAP en el PPT as:_

€Omo én Ia demés documentacxén contractual
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IL.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. -

8.- DERECHOS DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA -
En Ia ejecucion del contrato, la Entidad adjudicataria tendra los siguientes derechos:

1) Utuhzar, exclusivamente para los fines del presente contrato, la parcela descrita
en la Clausula 2 del presente PCAP, construyendo el Hospital de Collado
Villalba y sus instalaciones anejas, respetando en todo caso las prev1510nes_.‘
contenidas tanto en el PPT como en el presente PCAP y en la restante

documentacién contractual asi como las instrucciones que al efecto le dlcte la
Admmlstraaén '

if) Usar, exclusivamente para los fines del presente contrato, la infraestructura
sanitaria y los restantes medios propios que la Administracion Sanitaria ponga-

a su disposicién, en los términos previstos en el PPT, en el presente PCAP yen

i la restante documentacion contractual. ' '
. 1if) Prestar el servicio ptblico concedido en los términos previstos en la Clausula 14
. del presente PCAP y en el PPT, y perc1b1r las conh'aprestacmnes '
correspondientes en los términos previstos en la Clausula 18 del presente s
PCAP, durante el penodo de duracién de la concesion. '

iv) So]icitar a la Administracion autorizacién para implementar en el Hospita,llde-
- Collado Villalba servicios de explotacién comercial, salvo para aquellos -
incluidos en el apartado relativo a ”explotaaones comeraales del ANEXC VI
del PPT. - S

v} Al restablecumento del equilibrio econémico del contrato, en los casos y por los
~medios prevmtos en el presente PCAP y en la LCSP ‘

vi) A que se le otorgue una prérroga de los plazos establecidos, cuando el retraso -
en el cumplimiento de los plazos totales o parciales de construccién del
Hospital de Collado Villalba fuere debido a fuerza mayor o a causa imputable a -

- la propia Administracién, en los términos previstos en el presente PCAP, y de
conform:dad con las previsiones establecidas al efecto en la LCSP. -
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vii) A percibir la indemnizacién que en cada caso corresponda, por los dafios
acreditados que sufra durante la ejecucién del contrato por causas imputables a.
la Administracién o causa de fuerza mayor, en los termmos establecxdos en la
LCSP y en el presente PCAP. : '

9.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD AD]UDICATARI_A
9.1.- OBLIGACIONES ESENCIALES

Con carécter enunciativo y no limitativo, sin perjuicio de las restantes obligaciones
 establecidas al efecto en el PPT, en ¢l presente PCAP y en la restante documentacién
_contractual, la Entidad ad]ud1catana asumird a su costa las 51gu1entes obhgaaones
-esenc:lales ' '

-9.1.1.- En relacion con la e]ecuc16n de las obras de construccién y equlpamlento del
Hospital de Collado Villaiba. L

1. Redactar el Proyecto de Construccién del Hospital de Collado Vi]lalba, con e'l.
contenido y conforme a las exigencias deten:mnadas en el PPT, en el presente PCAP y
en la restante documentacion contractual. '

2. Presentar el Proyecto de Construccién del Hospital de Collado Villalba en un plazo
méximo de cuarenta y cinco (45) dias desde el dia 51g1nente a la fecha de formahzamén_
del contrato. : : A

3. Ejecutar las obras de construccién del Hospital de Collado Villalba conforme al
Proyecto de Construccién aprobado por la Administracién, y equipar el referido
Hospital dentro del plazo de dieciocho (18) meses desde el dia siguiente a la fecha del -
acta de comprobacu:’m del replanteo, cumpliendo igualmente con los plazos parciales
ofertados para la terminacién de Ias chstmtas fases de las obras e nuc10 de la prestamén

del serv1c10 samtano

4 Realizar a su'cos_ta-, y siguiendo las instrucciones de _Ias empi:esas.surrﬁnisti'adoras,_el
desvio de. las distintas' instalaciones que afectan-a la parcela, tales como lineas
eléctricas, drea de media tensi6n, conduccién de agua potable, telefonia, etc. R
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5. Presentar, en el plazo de un (1) afo desde el dfa siguiente a la fecha de formalizacién
del contrato, un Proyecto de Equipamiento y Mobiliario, de conformidad con lo
previsto en el PPT, y siguiendo las indicaciones que al efecto le dicte la Administracion.

6. Designar como Direccién Facultativa de las Obras a personal técnico con la . -
cualificacién prevista en el presente PCAP, quienes en todo caso deberin ser
independientes de la Entidad adjudicataria. - . '

7. Gestionar y obtener las licencias municipales y sectoriales correspondientes que sean .
‘necesarias para la construccién, funcionamiento y puesta en servicio del Hospital de. -
Collado Villalba, asi como las demas autorizaciones necesarias para la prestacién de los
servicios y actividades objeto del presente PCAP.

8. Hacerse cargo de la gestion asi como de los costes directos e indirectos vinculados a
las acometidas, tanto provisionales como definitivas, y conexién y enganche con las -
redes correspondientes, incluyendo los gastos derivados de los proyectos y unidades
wde obra necesarios péufa la ejecucién de dichas acometidas desde los p_unfos de enlace
en 1as condiciones que las empresas suministradoras y/o entidades responsables de
servicios determinen, asi como de las tasas y gravamenes cdrrespondientes. '

9. Asumir a su costa el disefio y la ejecucién de los accesos al Hospital de Collado
Villalba conforme a lo previsto en el informe de la Direccién General de Carréteras que
se adjunta como Apéndice 4 del Anexo II al Pliego de Prescrlpcmnes Tecmcas, y ello
sin perjmcxo de ulteriores modificaciones. : :

10. Suministrar toda la'informacién de cardcter econémico y técnico qué le ;sea
requerida, en la forma y plazos que la Administracién determine en cada momento.

11. Suscribir y mantener vigente hasta el inicio de la fase de préstacién de los servicios
sanitarios el programa de seguros correspond1ente, contemdo en el ANEXO XII del
presente PCAP : '

9.1.2.~ En relacién con el mantenimiento, adaptacion, actuahzaabn, reparacién y
- reposicién del Hospltal de Collado Villalba, asi como de su eqmpanuento,
mob:hano e mstalacmnes o ' - o

1. Realizar a su- costa ‘el mantenimiento preventivo y correctivo del Hospital, |
conservéndolo en un estado idéneo para su correcto funcionamiento, a través de las .
medidas y reparaciones que sean necesarias. '
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2. Llevar a cabo a su costa la adecuacmn amphamén reforma y modernizacién de la
infraestructura hospitalaria para adaptarla a las caracterfsticas técnicas y funcionales
requeridas para la correcta prestacién de los servicios a los que sirve de soporte_ _
material, a los efectos prewstos en la Clausula 12 del presente PCAP. .

3. E]ecutar a su costa las actuaciones de reposmlén y gran reparacién que sean _' i
exigibles, a fin de que los servicios y actividades objeto del presente contrato, puedan
ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las ex1genc1as samtanas y las

demandas sociales.

4. Adquirir, mantener, conservar, y en su caso reponer a su costa la totalidad del _
equipamiento, mobiliario e instalaciones, tanto sanitarias como no sanitarias, en las -
condiciones previstas en el Proyecto de Construccién aprobado y en ¢l proyecto
aprobado de equipamiento y 'mobiliaridy en Ja restante documentacién de caracter
contractual, y en todo caso, de conforrmdad con lo que en cada momento y segt’m el
progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, de_ '
,acceSIblhdad y ehmmaaén de barreras y segundad de los usuanos que’ resulte de o
aplicacién.- : : |

9.1.3.- En relacién con la prestacmn de los servicios samtanos y complementanos no
samtanos

1. Prestar los servicios objeto' del presente PCAP con los medios propios de la
concesion en la infraestructura sarutana, sin per]lllClO de lo prev1sto en las Cléusu_las 14 .
y 16 del presente PCAP. ' : ' '

2. Ampliar/Reducir la cartera de servicios sanitarios objeto del presente contrato en
los ténmnos prewstos en Ias Cléusulas 2 y 20 del presente PCAP a

3. Prestar los servicios de atencién sanitaria éspe‘cializada de forma ininterrumpida,
observando los niveles de calidad establecidos o que puedan exigirse a los hospitales
de la misma categoria dependmntes del Servicio Madrilefio de Salud, siguiendo las
instrucciones que al efecto le dirija la Admlmstraaén, y en todo caso, garantizando a
los usuarios el derecho a utilizar los servicios sanitarios en los términos y cond1c10nes'
‘establecidos en el presente PCAP y en el PPT. Dichas exigencias se recogeran en un _
contrato de gestién a suscribir entre el Semcxo Madnleno de Salud y la Entldad =
adjudicataria. : ' R
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4. Cumplir los requerimientos que le dirija la Administracion en orden a la subsanacién

de cualquier deficiencia que pudiera apreciarse en relacién con el cumplimiento de los

niveles de calidad y demora que en cada momento establezca la Autoridad Sanitaria

para todos los centros sanitarios adscritos al Servicio Madrilefio de Salud.

5. Prestar los servicios complementarios no sanitarios, observando los estindares de
calidad y disponibilidad establecida en el PPT, en el PCAP, y en el resto de la
documentacién  contractual, siguiendo las instrucciones. que al efecto le dirija la
Administracién, ' :

6. Respetar los derechos de los usuarios de los servicios sanitarios, y en particular, el

derecho a la libertad de eleccién de médico en el marco normativo vigente durante el
petiodo concesional, asi como guardar la debida reserva y confidencialidad respecto de
' toda la informaci6n y documentacién a la que tenga acceso en relacién con el objeto de
este contrato. A tal efecto, la Entidad adjudicataria estara obligéda a guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo ptblicos o notorios, estén
) relacmnados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasién del
Imsmo, no pudiendo, por lo tanto, proporcionar informacién a terceros sobre la

~ materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a las instalaciones sanitarias con dicha -
finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizaciéon de la -
Administracién. Estas obligaciones subsmtu:én atn después de fmalxzar el plazo de’

durac16n de la concesiomn.

7. Asumir las obh'gaciones derivadas de perjuicios que pudieran causarse a los usuarios

del servicio sanitario, por actuaciones sanitarias o de otro tipo y reconocidas bien por. -

- iniciativa ‘de la propia Entidad adjudicataria, bien por resoluciones judiciales o

administrativas, aunque no sean firmes. A estos efectos, la Entidad adjudicataria, para.

garantizar estos riesgos, deberd suscribir la correspondiente péliza de seguro o

adherirse si fuera posible a la que mantenga suscrita la Administracién, en los términos
previstos en el ANEXO XII. Tales pélizas de seguro ‘deberén estar- contratadas y -

mantenerse en vigor durante la correspondiente fase de ejecucién del contrato desde Ia

puesta en funcionamiento del Hospital. Siempre que exista sentencia judicial firme en

la que se ordene a la Administracion Sanitaria el pago de una indemnizacién, derivada

de responsablhdad directa o subsidiaria por actuaciones asistenciales mclu.ldas en el -
objeto del presente contrato, la Adn‘umstraaén Sanitaria, sin perjuicio de ejecutar la
sentencia, repercutird el importe abonado a la Entidad ad]uchcatana mediante la

. correspondlente factura.
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8. Presentar a la. Administracién, respetando las prescripciones de obligado - -

cumplimiento establecidas al efecto en el PPT, la siguiente documentaci6n: -

. En el plaz.o'd'e seis. (6) meses a contar desde la fecha de formalizacién del -

contrato, el Plan de Actuac1én en Materia de Sistemas y Tecnologias de la
Informacién. ' :

» Enel plazo de un (1) afio a contar desde Ia fecha de formalizacién del contrato: .

' el Plan de Calidad y el Plan de Gestién parél los cuatro (4) primeros afios de la
concesién; el Cronograma de Actuacién para la puesta en funcionamiento del

‘Hospital de Collado Villalba, el Plan de Inversiones para los cuatro (4) primeros -

~afios de la.concesién, el Proyecto de Equipamiento y Mobiliario, asi como las
 memorias y protocolos relativos a la prestacion “de. los servicios
ccmpleme_ntarios no sanitarioS. ' ' S Pl

e Enel plazo de d1ec10cho (18) meses a contar desde la fecha de formahzacmn del -

g contrato, ¢l Plan de Identidad Visual del HostcaI

Ta Adlmmstramén analizars y aprobara la documentacion presentada por Ia Entidad
- adjudicataria, tanto esta primera vez como en las sucesivas, al expirar los plazos de

' vigencia en su caso, y podré requerir correcciones a la misma, sin que ello implique

modificacién del contrato ni de lugar a revisién de precios. En tal caso, se le dard un

nuevo plazo de presentacién, que no exceder4 de un mes desde la notificacién de las

objeciones. La Administracién dispondra en este caso de un nuevo plazo de un mes -

para aprobar los documentos correspondientes. Este procedimiento de 'aprobac'ién se
' aplicard igualmente para la tramitacién de los documentos de desarrollo operatwo de
los Planes de Gestlén y Cahdad ' ' ' '

9. Someter ala aprobacién de la 'Administracién,'. cada cuatro (4) afios, una nueva

- propuesta de Plan de Inversiones hasta la finalizacién de Ia concesxén, de confomudad_ .

conlo prev1sto en la Cléusula 14 del presente PCAP.

10. Presentar a la Admuustracnén para su aprobac16n cada cuatro (4) afios, una nueva

'propuesta de los Planes de Gestlén y Cahdad de conforxmdad con lo prevzsto en la '

Cléusula 14 del presente PCAP
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9.1.4.- En relacién con las aplicaciones informéticas y sistemas de informacién.

Sin perjuicio de las restantes obligaciones establecidas al efecto en el ANEXO IX del
PPT, y con cardcter enunciativo y no limitativo, la Entidad ad}udlcatarla debera .
_ cumplir las 51g1uentes obhgaaones esenciales: ' '

1. Suministrar, gestionar y mantener las aplicaciones informaticas necesarias para la
adecuada ejecucién del objeto del contrato, asumiendo el coste de las mismas, y
garantizando la total y completa compatibilidad de cada sistema y aplicacién con las
empleadas por la Consejerfa de Sanidad para el resto de los hospitales del Sistema.
Sanitario de la Comunidad de _Mad'rid,' de conformidad con lo previsto en el PPT.

- 2. Permitir y facilitar a la Admi:ﬁst_racién Sanitaria el acceso permanente a las

aplicaciones informaticas y sistemas de informacién empleados para la prestacion de -
los servicios concesionados, en los términos previstos en el PPT y en particular,

__ p051b1]1tar a dicha Administracién el planteamiento de actuaciones de mejora o
. correccién en relacién con las citadas aplicaciones y sistemas, que deberén ser en todo

caso ejecutadas a su costa por la Entidad adjudicataria.

3 Suminisu'ar, gestionar, mantene_r Yy, en su caso, reponer, las infraestructuras

tecnolégicas de comunicaciones (voz y datos) y las instalaciones fisicas y equipamiento -
informatico que da soporte a los sistemas de informacién, siguiendo las directrices y -
estdndares establecidos en el PPT para el cumplmuento de los acuerdos de niveles de -
servicio establec1dos en ese ambito. ' ' '

4. Garantizar la habilitacién y el correcto funcionamiento de loé ‘mecanismos de

integracién de los sistemas de informacién suministrados con las aplicaciones 'y - -

sistemas de la Administracién, en los términos y alcance establecidos en el PPT. -
Asimismo, asumir el coste asociado a la adecuacién de esas. integraciones por Ia . :
evolucién de los sistemas con los que ests integrado o por Ia aparicién de nuevos
médulos, aphcacmnes y sistemas de informacién, determinados. por la Conse}ena de
Sanidad. T

5. Suministrar, gestionar - y mantener el software, equipénlientO' informatico,
multimedia y complementario requerido para poner a dlsposmlén funcionalidades v
servicios orientados al c:tudadano, tales como: : : : '
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* Telecita — Citacién automética desde Centros. de” AtenCIén' B
_ Primaria. '
- & (Citacién centralizada.
= Libre eleccién de especialista.
= Puntos de informacién al ciudadano.

* Puntos automiticos de gestion. (Terminales de acceso
multimedia para que el ciudadano pueda autoge_stionar
trdmites relacionados con la prestacién sanitaria).

* Sistemas visuales de avisos en zonas de acceso y espera

- = Sistemas de Videoconferencia. '

= Sistemas para el Telediagnéstico.
* Historia clinica electrénica comp'artida, etc,.'

6- La Enndad ad]ud:lc:atarla debera garantizar en todo caso que los sistemas de -
informacién suministrados y la arquitectura tecnolégica que los soporta cubrirdn Ios
requ1s1tos de integracién que se establezcan a lo largo de la v1genc1a del contrato entre
niveles asistenciales (Atencién Primaria y Atencién Especializada). EE

7. Elaborar y remitir al o6rgano competente de la Administracién Sanitaria la
informaci6én correspondiente a la prestacién de los servicios sanitarios, atendiendo a
las aplicaciones, protocolos y requerimientos informéticos que se precisen en funcién

- de los plazos y necesidades expresadas por el 6rgano de contratacién durante toda la

vida del contrato, de conformidad con las mstruccwnes de la Admlmstraaén Sarutana, '
en los términos previstos en el PPT AREEREE '

8. Presentar, para su aprobacién por la Administracién, el Plan de Actuacién en
* Materia de Sistemas y Tecnologias de la Informacién y mantenerlo actualizado parael. -
- seguimiento de su evolucién, en los términos previstos en el presente PCAP y en el -

' 9.1.5.4yigilancia, seguimiento, contfol e inspeccién: de la ejecucion del contra'to'.- o

1. Suministrar-toda la mformacién de carécter ecdnémico, técnico y asistencial que le
sea requerida en la forma y plazos que Ja Administracién determine en cada momento..
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2. Colaborar con la Administracién Sanitaria, asi como con las personas, empresas u
- organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su dlspos1c16n cuanta -

informacién le sea solicitada, referida a las prestaciones objeto del presente contrato.
3. Ante las incidencias que pudieran surgir en el marco de la ejecucién de las

prestaciones objeto del presente contrato, de acuerdo con los principios de diligencia y -
buena fe, la Entidad adjudicataria debera adoptar, aun cuando la incidencia no le fuera. -

imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran
ocasionar al interés general y a la Administracién Sanitaria como parte contractual

4. La Entidad adjudicataria debera atender los costes correspondientes a la contratacion
de las asistencias técnicas y asesoramientos que sean considerados por la
Administracién en interés del presente contrato hasta un importe méximo del dos por
ciento (2%) de Ia inversién total, més el importe del IVA correspondiente que se haran

efectivos a lo largo del periodo de vida de la concesién, repartiéndose a discrecién de la -
~ Administracién en funcién de las necesidades. Por la Administracion se notificara
.. anualmente la cuantfa que deber4 aportar Ia Entidad ad}udlcatana para fmanma.r la- ©

presente obligacion.

9 1. é Cumplumento de la normativa relativa a la proteccién del medio amblente,
empleo, condiciones laborales y condiciones de cardcter socxal

1. Cumplir todas las normas laborales y sociales y, especificamente, las relatlvas a Ia
- prevencién de riesgos laborales y salud en el trabajo que afecten al personal que
desempefie sus tareas tanto en la construccién de las obras como en la prestacion de los
servicios sanitarios y no sanitarios.

2. Observar las disposiciones normativas en materia de eliminacién de barreras i
arquitectonicas y promocion de la accesibilidad, en especial la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresién de

- Barreras Arquitecténicas, y el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de

Promocién de la Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitecténicas, aprobado por :

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, asi como las deten:mnaaon_es que en relacién con la

~ materia se establecen en el PPT, de modo que se asegure el uso de las infraestructuras © |
sanitarias en condiciones de comodidad y seguridad por parte de las personas con

problemas de movilidad o comumcaaén
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- 3. Respetar las resoluciones en materia de prevencién ambiental que se incorporany
citan como documentacién de la presente licitacién, y cuantas dicte el érgano
competente en la materia de la Comunidad de Madrid. ' ‘

9.17.- Auditorias.

1. La Entidad adjudicataria estara obligada a realizar a su costa las auditorias
financieras, operativas y de calidad previstas en la dommentaaén contractual, en los

términos y plazos descritos en aquélla. . .

2. Ademas de la obligacién econémica esté_\blecida en la cléusula 9.1.5.4), anualmente en - -
el plazo de quince (15) dias a contar desde el requerimiento de la Administracién, la -
Entidad adjudicataria debera poner a d.isposidéh del 6rgano de contratacién el 0,5% -
del precio anual del contrato para la reahzac16n de auditorias de calidad 'y '.
dlspomblhdad de los servicios concesionados. e ' ‘ '

3. Asimismo, la Entidad adjudicataﬁa estard obligada a realizar a su costa cuantas
- auditorias, estudios y analisis se estimen necesarios por el c’arga'no de contratacién en
relacién con la evolucién de los parémetros econénuco—fmanc1eros prewstos en la
documentaaén contractual '

918 Otras obllgacmnes generales de la Entidad ad]udlcatana durante la e]ecucmn

 del contrato

1. Responsabilizarse de la gestién y obtencién de cuantos permisos, autorizaciones y
licencias sean pertinentes, asf como de los impuestos, tasas y gravamenes fiscales que
- recaigan sobre el objeto del contrato de conformidad con lo previsto en el presente. -

PCAP. Deberd pues abonar toda clase de impuestos y- arbitrios a que dé lugar la -
- construccion y adaptacnén del Hospltal asi como Ia gesttén del servicio pﬁbhco-_'

' conces1onado . : : : R

2. Lla Entldad ad]udlcatana asumiré a su costa los gastos corrientes, de sun:umstros y de
CONsumos produados durante la e]ecuaén del contrato de concesi6n. .

3. No ena]enar, ni ceder su uso, ni gravar, salvo prev1a autonzaaén expresa de la .
Admmistramén, bienes afectos que hubleran de revertn' aella.: '
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4. Garanttzar a su costa la adecuacién del Hospltal sus mstalacmnes y equipos a las

normas de sefializacién e imagen corporativa y/ o de cualquier otro tipo establecidas, o
que eventualmente se establezcan por la Administracién competente, asumiendo en su
caso la homogenelzamén de las mstalamones que se puedan poner a su d.ISPOSlClél’l

5. No realizar publicidad alguna, nd partlmpar en foros o exposiciones pﬁbhcas,

elaborar pégmas web, ni publicar ni difundir, sin autorizacién previa escrita de la

‘Administracién, noticias, reportajes, dibujos ni fotografias de las obras o de la

‘explotacién del servicio publico sanitario, ni autorizar a terceros su pubhcaaén o

_ d1fu516n

6. Mantener durante toda la vigencia del contrato los compromisos derivados del

- PCAP y los asumidos en su oferta, asi como observar las obligaciones establecidas con

. caracter general en la LCSP y su normativa de desarrollo, en el PPT y en el presente.

PCAP.

7. _Méntener la garantia definitiva prevista en Ia Clausula 33 del presente PCAP.

8 Responder de todos los dafios directos o indirectos que se. produzcan a cualquier

persona, propiedad o servicio publico o privado, como consecuencia de su accién u

omisién, debiendo indemnizar los dafios que se causen a terceros ocasionados por las
actividades que requiera la ejecucién del contrato, salvo que el dafio sea consecuencia
- inmediata y directa de una orden de la Administracién. A estos efectos, la Entidad
adjudicataria debera suscribir las correspondientes polizas de seguro para garantlzar-

estos riesgos, en los términos prevxstos en el ANEXO XIL

9. Afrontar, en particular, los siguientes gastos, en relacién con el contrato:

a ' Los que se requieran. para la tramitacién y la obtencién de

autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra informacién de
orgamsmos pﬁbhcos o pnvados o personas fisicas.. '

b Los correspond_ientes al desarrollo de los Planes de Aseguramiento de
- Calidad, Planes de Seguridad y Salud Laboral y su materializacion. -

< Los relativos a los réqui’sitos'-para el cumplimiento de la normativa de-

- proteccién de datos de caracter personal, planes de contingencia ante
' fa]los en los sumlmstros de corriente eléctrica, comunicaciones de vozZ, 0
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o obra) documentaci6n técnica y grafica divulgativa ( incluido el libro de

datos, disponibilidad de los sistemas de informacién, etc., y los que
pudieran derivarse de las auditorias técnicas realizadas sobre los

sistemas de informacién conforme a lo dispuesto en el PPT, y en los -
términos establecidos por el érgano dé contratacién en cuanto a alcance,

periodmldad procedmento y entldad e]ecutora :

Los relati'vos ala redaccion del Proyecto d‘e Construccién, ast como a los
controles de calidad -en la ejecucién de. las obras que leve a cabo

| directamente la Entidad adjudicataria, y la Direcciéﬁ Facultativa de la

Obra. -

Los cofrespondientes a la construccién, retirada y remocién de toda

clase de = construcciones - auxiliares, limpieza y evacuaciéon de
- desperdicios y basuras, conservacion y desagiies. '

Los que se deriven de cuantos trabajos e informes sean necesarios para

el cumplimiento de los fines del contrato, asf como de su comprobacién.

"Los de fabricacién, instalacién y mantenimiento de al menos dos (2}
. carteles metslicos de informacién sobre la ejecucién de obras en el
'..Hospital de Collado Villalba, a ejecutar segin instrucciones de la
Administracién y a ubicar en las inmediaciones de la obra en e]ecucmn '

- asfcomo las fotograﬁas de la evoluaén de las obras, o

Los derivados de la confecci(m de una maqueta del Hospital segan el - |
- Proyecto de Construccién aprobado por la Administracién.

" - Los derivados de las Asistencias técnicas y. asesoramiento que sean
- considerados por Ia Admxmstrac:lén en interés del contrato, con el ].1m1te _

estableado en la clausula 9.1.5. 4)

Los gastos de pﬁblicidad ‘e informacién ' de las obras, confeccién de
videos o documentos audiovisuales ( entre ellos los de seguimiento de la

final de obra) , correspondencia (“mailings”) de informacién a todos los

S ciudadanos que mtegran Ia poblaaén asistida sobre el inicio de los -
L servicios y acceso a los mismos, reahzac16n de actos de i inicio y fin de

obra, de confonmdad con los planes de’ mformaaén establemdos al
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efecto por la Administracién, hasta un importe maximo de cuatrocientos
mil euros (400.000 €), IVA excluido.

10. Asimismo, la Entidad adjudicataria deberd abonar cualquier otro gasto a que
hubiere lugar para la realizacién de las prestaciones incluidas en el objeto del presente
contrato, con arreglo al presente PCAP, al PPT, asi como los que se desprendan del
desarrollo de la documentacién contractual.

9.1.9.- El Gerente o maximo directivo de Ia Entidad adjudicataria estaré obligado a
comparecer ante los 6rganos o comisiones competentes de la Asamblea de Madrid.

9.1.10.- Obligaciones previstas en la LCSP y en la normativa de aplicacién al
presente contrato,

Adicionalmente a las restantes obligaciones previstas en la presente Cldusula y en la
restante documentacién contractual, la Entidad adjudicataria deberd observar las
obligaciones establecidas con caricter general en la LCSP y su normativa de desarrollo,

asi como en la restante normativa que resulte de aplicacion.

9.2- OBLIGACIONES RESPECTO DE LA ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD

CONCESIONARIA
Las obligaciones respecto a la estructura con la sociedad concesionaria recogidos en la

presente clausula serdn de obligado cumplimiento atin en el caso de no haberse inscrito

en los estatutos de la sociedad.

9.2.1.- Obligaciones respecto de la constitucion de la Sociedad

En el supuesto de que su proposicién contemple la opcién regulada en la presente
Clausula, la Entidad adjudicataria se obliga a constituir una sociedad anénima con
cardcter previo a la formalizacién del contrato. La sociedad de nueva creacion (en
adelante, la Sociedad Concesionaria) sera la titular originaria de la concesién de la
gestion de servicio ptblico, y con ella se formalizara el contrato de concesion,

La Sociedad Concesionaria se constituira con los requisitos y condiciones establecidos
en e] PCAP, en la normativa de aplicacién, y con sujecién a los compromisos asumidos
por la Entidad adjudicataria en su oferta.

Los estatutos de la sociedad concesionaria, que deberan respetar lo establecido en el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anénimas, deberdn ajustarse a los siguientes

términos;
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1.- El domicilio social debera fijarse en Espafia, debiendo contar con establecimiento

permanente en la Comunidad de Madrid.

2.- El objeto social consistira exclusivamente en la prestacién de los servicios de
atencién sanitaria especializada correspondientes a la poblacién protegida de los
municipios de Collado Villalba, Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, Navacerrada, Los
Molinos, Becerril de la Sierra y Collado Mediano, asf como en las demés prestaciones
accesorias no sanitarias enumeradas en el apartado 4 de la clausula 2 de este PCAP.

3.~ El capital social, que no podra ser en ningtin caso inferior al diez por cien (10%) de
la Inversién Total (entendiéndose como tal el presupuesto de ejecucion de las obras,
instalaciones, mobiliario, equipamiento médico-sanitario y equipamiento informético,
excluyendo los gastos financieros capitalizados y otros gastos activados a distribuir en
varios ejercicios distintos de los conceptos de inversién anteriormente expuestos), se
cifrard en el porcentaje respecto de la Inversién Total que establezca el acuerdo de
adjudicacién, de conformidad con el contenido de la oferta presentada por la Entidad
adjudicataria.

Dicho capital se incrementara con el objeto de mantener el porcentaje ofertado cuando

se produzca una mayor inversion.

El capital social debera ser integramente suscrito en el momento de su constitucién y se
podrd desembolsar en una o varias veces de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Andénimas, si bien debera estar desembolsado en su
totalidad con anterioridad a la fecha de aprobacién del acta de comprobacitn de las
obras del Hospital de Collado Villalba.

La Sociedad Concesionaria podré a su vez beneficiarse de recursos propios adicionales
procedentes de sus accionistas mediante la aportacién de préstamos participativos y/o
deuda subordinada y/o prima de emision.

De esta manera, los recursos aportados por los accionistas incluirdn tanto el capital
social desembolsado, asi como, en su caso, la prima de emision, los préstamos
participativos y préstamos subordinados efectivamente concedidos por los accionistas
a la Sociedad Concesionaria. Dichos préstamos deberan tener la condicién de
subordinados respecto del total de recursos ajenos de la Sociedad Concesionaria en
cuanto al orden de prelacién de deudas a todos los efectos civiles y mercantiles.
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Con anterioridad a la fecha de aprobacién del acta de comprobacion de las obras, los

recursos propios aportados por los accionistas, incluido el capital social, no podran ser .

inferiores al quince por cien (15 %) de la Inver516n Total

Una vez que se establezca el correspondiente Precio Final Reconocido de la obra

relativo al Hospital de Collado Villalba, tal y como este concepto se define en la

Cléusula 13.13, el capital social y los recursos aportados por los accionistas deberan ser
objeto de adaptacién para mantener como minimo los porcentajes c1tados sobre el
Precio Final Reconoc1do delaobra; ' '

No obstante lo anterior, transcurridos tres. (3) afios desde el inicio de la fase de

prestacion de los servicios sanitarios, los porcentajes de capital y de recursos aportados
por los accionistas fijados en la oferta, si fueran superiores a los minimos establecidos
. en el presente PCAP, podréan ser reducidos hasta dichos porcentajes minimos, prevm '

' autonzaaén de la Administracion.

En los estatutos de la Sociedad Concesionaria se fijard de forma expresa la obligacién |

. de la Sociedad de ampliar el capital social en el supuesto de incurrir en pérdidas
_ acugmladas que dejen reducido el patrimonio contable . a la mitad del capital social a

fin de evitar la causa de disoluci6n obligatoria prevista en el articulo 260.4 del Texto
o Refundldo de la Ley de Sociedades Anénimas.

Igualmente se recogeré en los Estatutos la obligacién de dotar una reserva estatutaria
como reflejo de la confianza y conviccién en el proyecto de los socios de la sociedad

adjudicataria de la concesi6n, con el fin de salvaguardar la salud de los cmdadanos y' .

sus necesidades méd1co-samtanas

A tal respecto, una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio se destinard a la reserva

estatutaria hasta que alcance, al menos, el 50% del capital socjal.

La reserva estatutaria, mientras no supere el lm'ute indicado, s6lo podré destinarse a Ia- ;o
compensacién de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles _-

suflc1e_ntes para este fin. .

4 TLas acciones de la Soaedad Concesmnana ser4n nominativas,. sin que pueda
mod_lﬁcarse la naturaleza de dichos titulos durante el perxodo contractual

5. El 6rgano de adminjsh'_acién estard constituido por un Consejo de Adnﬁxﬁ'sh‘a_c:ién;
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6. Los socios fundadores no se reservaran ninguna ventaja o derecho especial.

7. El ejercicio social sera coincidente con el afio natural.

8. Los estatutos sociales de la Sociédad Concesionaria ir;cluir{m_, de conformidad conlo
previsto en la normativa aplicable a las sociedades anénimas, las previsiones.
establecidas en el PCAP y las asumidas por la Entidad adjudicataria en su oferta. -

9. La Administraci6n, sin perjuicio del ejercicio genérico de. sus facultades de
inspeccién y control en el marco del presente contrato, dispondra de un representante

permanente en el Consejo de Administracién de la Entidad adjudicataria, que mo -

tendra la cond1c16n de conse]ero ni perc1b1ré retribucién alguna por dlcho cargo T

El Delegado de fa Administracién, salvo disposicién expresa en contraxio del Srgano
de contratacién, serd dicho representante, el cual cumplir, con cardcter enunciativo y -
no limitativo, las siguientes funciones: '

Codrdinar las actuaciones que acuerde la Administracién en relacién con el
contrato de concesién, pudiendo recabar al efecto de los 6rganos competentes
cuantos informes o datos estime convenientes. ' :

Vigila: y controlar el cumplimiento por Ia Soéiedad Concesionaria de sus

obligaciones durante la fase de prestacién de los servicios sanitarios y velar por -

el cumplimiento del correspondiente plan econémico-financiero. .

Recibir y tramitar, cuando proceda, los escritos que dirija la Sociedad
Concesionaria a la Administracion, e informar al 6rgano de contratacnén de las

: 'mc1den¢:1as que surjan en el desarro]lo del contrato,

' iO, Para el Cump]imiento de su funcién, el representanté de la Administracién en _el
Consejo de Ad:_ninistr_acién podré ejercitar, entre otras, las siguientes facultades: :

Asistir con voz y sin voto al Consejo de Administracién de la Soc_iedad.
Recabar todos Ios datos y documentos que estime necesarios. SO

Examinar, comprobar - y auditar los libros, cuentas, balances - y demas

documentos incluidos los de naturaleza fiscal, de la Sociedad Concesmnana o

-~ relativos a ella, de los que podrd pedir copla fehamente cuando lo estime

oportuno.
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9.2.2.- Transmision de acciones, -

1. La transmisién de acciones de la Sociedad Concesionaria por cualquier titulo -
requerird comunicacién y autorizacién previa de la Administracién de los elementos’
esenciales de la operacién, siendo necesario, como minimo, la 'noh'ﬁcacién de la -
identificacién de las acciones: que se transmiten, el negocio juridico por el que se

articula Ia transmisi6n y la identificacién del adqu:rente

2. En el caso de que Ia naturaleza'y caracteristicas de la operacién por afectar a mas del

~cincuenta por ciento (50%) del capital social signifiquen una cesién del contrato, la

Administracién requerird a la Sociedad Concesionaria en el plazo de treinta dias a

contar desde la recepcion de la comunicaci6n con el fin de que aporte la

documentacién que estime necesaria para obtener la autonzaaén prewa y expresa de -

la referida operacuim conforme al articulo 209 de la LCSP.

3. Se excepttan de’ 10' dispuesto en la presente Cléusula aquellas variaciones ‘det -

acc1 nariado que se deriven de la ejecuci6n por parte de un acreedor pignoraticio de la
garanua constituida sobre las acciones de la Sociedad, una vez autorizada por la
Adnrumstramén Ia constitucién de la garantla

9.2.3.- Pignoracion de acciones de la Sociedad Concesmnana en garanha de

acreedores

1. Las acciones de la Sociedad Concesionaria podran otorgarse en prenda a los

acreedores de la Sociedad en garantia del cumplimiento de las obligaciones de la

misma, requiriendo, en todo caso, autorizacién previa de la Administracion. -

2. No se admitira Ia constitucién de prenda sobre las acciones de la Sociedad
' Concesionaria en garantia de deudas que no guarden relacién con la gestlén deI

servicio pubhco

3. Los acr_eédores pignoraticios tendrén, en caso de incumplimiento de las obligaciones

de la Sociedad Concesionaria que pudiera dar lugar a la resoluci6n del contrato, - "
derecho a solicitar de la Administracién informacién sobre el referido incumplimiento,
y podrén gozar de la condicién de interesados a los efectos prevxstos en la legmlac:én- '

adjmmstratwa y en el presente PCAP

»
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9.2.4.- Posibilidad de constitucién de una Sociedad de servicios residenciales.

1.- A los efectos de facilitar la obtencién de financiacién por parte de la Sociedad
Concesionaria con pleno respeto del interés publico y los principios de buena
Administracién, en virtud del principio de libertad de pactos garantizado por el
articulo 25 de la LCSP, se podrd4, voluntariamente, constituir una Sociedad prestadora
de servicios residenciales y' no sanitarios, ( en adelante, Sociedad de servicios
residenciales) cuyo objeto social sera al menos Ja construccién, adaptacién y reforma
del Hospital de Collado Villalba, asi como Ia prestacion de los servicios '
complementarios no sanitarios a los que dicha infraestructura sirve de' soporte
- material. En ningin caso podra incluir la prestacién sanitaria.

2.- La estructura accionarial de la Sociedad de servicios residenciales estar4 compuesta -
por los socios de la entidad concesionaria, en la proporcién que figure en la. -
correspondiente oferta, pudiendo ser su participacién diferente en cada una de las
entidades. Se exceptan de lo dispuesto en el presente.apartado' aquellas variaciones -
del accionariado que se deriven de la ejecuciéon por parte de un acreedor pignoraticio
de la garantia constituida sobre las acciones de la Sociedad de servicios re51denc1a1es,
una vez autonzada por la:-Administracién la consﬁtucmn de la garantfa. -

La transmisi6n de las acciones de la Sociedad de servicios residenciales estard sujetaa
- autorizacién previa y expresa por parte de la Administracién con Ias lmutaaones :
- impuestas en el pérrafo anterior. ' '

En caso de que los licitadores decidan optar por la’ posibilidad de constituir una
Sociedad . de servicios residenciales, deberan adaptar tanto el Modelo Econémico- .
Financiero de la concesién como su estructura financiera y contable a la nueva realidad

societaria, con pleno respeto a las obligaciones establecidas al efecto en el présente. '

3.~ Para garanﬁzar el adecuado desarrollo de las tareas asumidas, la Sociedad de -
- servicios residenciales podré utilizar, previa autorizacién de la Administracion, |
cualqmera de las posibilidades de fmanaaczén privada prev1stas en la legislacion
aplicable para la Entidad ad]uchcatana de la concesi6n, siempre que guarden d1recta .
relac16n con la ejecucién de las prestacmnes ob]eto del presente contrato. S

‘4- Las relaciones entre la Sociedad Concesionaria y la Sociedad de servicios
residenciales seran las que los licitadores estimen oportunas, debiendo regular en un -
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 contrato el ejercicio de los derechos y obligaciones asumidos por cada una en relacién

con la ejecucién de las prestaciones objeto del presente PCAP.

A tal efecto, los licitadores deberan presentar en sus ofertas en el sobre 2, una
propuesta de acuerdo entre la futura Sociedad Concesionaria y la Sociedad de servicios
residenciales, que estaré sujeto a la ulterior aprobacion del érgano de contratacién, con
cardcter previo-a la formalizaciéon del contrato de concesién. Toda la informacién

relativa a estos aspectos se aportara con el maximo desglose por los. licitadores, y en

particular, la relativa a los mecanismos previstos para asegurar una adecuada
integracién funcional de las diferentes prestaciones objeto del presente contrato.

En ningtin caso el acuerdo podré regular la responsabilidad frente a la Administracién .

derivada del eventual incumplimiento del contrato de concesién por parte de la

-+ Sactedad:Concesionaria. En tal sentido, la Sociedad Concesionaria seré responsable . .
.. nica frente a la Administracién de la ejecucién del contrato, con arreglq estricto a las

e prewsmnes establecidas al efecto enel presente PCAP

Asmusmo el contrato, previa autorizacién de I Administracién, podra prever la
ex1stenc:la de garantias de las entidades financiadoras de la Sociedad de servicios
res1denc1ales sobre el mismo contrato o los derechos de crédito derivados de él asi

confo las consecuencias que la existencia y , en su caso, ejecucion de estos derechos de . -

garant:la pueden comportar sobre las relaciones conh'actuales

5.~ Durante el periodo de vida Gtil del contrato de concesi6n, tanto la Sociedad

Concesionaria como la Sociedad de servicios residenciales podrén gestionar y ser |
titulares de los derechos reales sobre los bienes afectos a la concesién. En todo caso, -
..z dichos bienes deberén tener un tratamiento fiscal, contable y patrinloniak acorde tanto -

con la formula organizativa planteada por los licitadores como con las p;cuhandades
del presente contrato, con pleno respeto a la normativa vxgente en cada m@mento

6 - Sera de aplicacién a la sociedad residencial lo dispuesto pai'a la Sociedad '.

Concesionaria en lo relativo a régimen contable y aud1tor1as y ello en los térmmos que
determine la Admmmtraczén - - S :

-9.2.5.-vRég'imen contable..

‘1. La Sociedad Concesionaria se regira por los Prmapxos y Normas de Contablhdad
generalmente aceptados que le resulten de aphcac16n - :
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2. La Sociedad Concesionaria, debera re'gistrar coﬁ{ablemente de forma separada y - '

detallada, mediante registros contables individualizados y claramente identificables la
totalidad de los conceptos que forman parte del Valor Patrimonial de la Inversion en
los d1s.tmtos supuestos de resoluc16n y rescate del contrato de conces16n '

3. Igua]mente, la Sociedad_ Concesi_onaria, debe_ré Hevar en su contabﬂidad interna )

registros separados para sus actividades de i) prestacion de la atencién sanitaria
especializada, ii) dotacién y reposicién de mobiliario; iii) dotacion y reposicién de
equipamiento médico y alta tecnologia ; iv) redaccién del proyecto y ejecucién de
obras de construccién, adecuacién, 'adaptacién' y reforma de la infraestructura
sanitaria; y v) prestacién de servicios complementarios no-sanitarios, todo ello tal y
éomo se les exigirfa si dichas actividades fueran_fea_lizadas por empresas_disﬁntf‘gs; :

42.

En tal sentido, y con la finalidad de. proceder a su presentac:én ala Admmzstracnén, :

~ incluirdn una cuenta de resultados por cada actividad, especificando las reglas de
imputacién de los ingresos y gastos que asignen para establecer dichas cuentas

separadas. El régimen previsto en el presente apartado deberd adaptarse por la -
Sociedad Concesionaria, atendiendo a las particularidades existentes en el caso de que Sl

se e]erc1te Ia opc16n de constituir una Sociedad de servicios residenciales.
9.2._6.- Realizacidon de auditorias. o

" 1. La Sociedad Concesmnana estard obligada. a la reahzaaén de aud.ltonas;' de sus

estados _financieros al cierre de su e]erc1c10 ‘social’ aunque no esté obhgada de =

conformidad conlaleglslaménmercanhl S RS Sh

El primer ejercicio obhgatono de reahzac:lén de las aud1tor1as financieras al cierre de su -

ejercicio social sera aquél en el que se formallce el contrato

2. Sin perjuicio de reahzaaén de audltonas financieras de carécter global la Socxedad'-— |
Concesionaria deberd realizar revisiones financieras separadas, en los términos
aprobados por la Administracién, en relacién con las - prestaciones de: 1) Atencién -

sanitaria espeaahzada, if) dotacién y reposicién- de mobiliario,  iii) Dotac1én y

-reposicién de equzpanuento médico y alta tecnologia; (1v) redaccién del proyecto y.
tareas de construccién, adecuaaén, adaptacién y obras de reforma dela mfraestructura-' .

samtana, (v) prestac:én de serv1c105 complementanos no samtanos
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3. La Sociedad Concesionaria deber4 poner a disposicion del 6rgano de contratacién el
0,5% del precio anual del contrato para la realizacién de auditorias de calidad y
~disponibilidad de los servicios concesionados, de confomudad con lo d_lspuesto enla
Clausula 9.1.7.2). ' ' ' '

9.3.- OBLIGACIONES RESPECTO DE LA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
~ (UTE) CONCESIONARIA. ' -

93.1. Constitucion de la UTE

L Los 11C1tadores, en el caso de haberse compromettdo en su-oferta a constituir una

UTE para la ejecucién del contrato, se obligan a otorgar escritura publica para
constituirla con caracter previo a la formalizacion de aquél. -

_ 2. En la escritura pﬁblica de constitucién de la UTE se éxpresara el nombre y apellidos,

o razon social de los otorgantes, su nacionalidad y domicilio; su voluntad de constituir
la %TE y los Estatutos de la misma en los términos previstos en el presente PCAP.

W . o o -
3. La UTE se constituird respetando lo previsto en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, de
régimen de agrupaciones y uniones tempérales de empresas y de sociedades de
desarrollo regional, y los requisitos y conchczones que se recogen en el presente PCAP, |
oy especﬁlcamente los siguientes:

- Se nombraré un Gerente tnico de la UTE con plenos poderes para Ia.eje'cu'cién :

del contrato, que tendrd su domicilio en la Comunidad de Madrid.

- El objeto de la UTE sera exclusivamente la ejecucion del contrato de gestion de
servicios ptiblicos regulado en el presente PCAP. | '

- Los miembros de la UTE serdn solidaria e ilimitadamente responsables ante la

-, Administracién contratante respecto de todas las obllgacmnes denvadas deI
presente PCAP. ' : : - -

- La toma de decisiones de la UTE deber4 hacerse en el marco de un 6rganoenel .
que intervengan todos los participes en el presente contrato. La Administracién =
designar4 un repreésentante permanente, con derecho de asistencia a todas sus

reuniones y a recibir la misma informacién que los miembros de dicho 6rgano.
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- La Administracién debera comunicar fehacientemente a la UTE concesionaria la
identidad de la- persona que, de modo permanente le represente en las

reuniones del citado organo

- - EH representante de Ia Administraci6n seré convocado a las reuniones de dicho,
6rgano en los mismos términos que los propios representantes de los miembros-

~de la UTE. H representante de la Administracién podra asistir a las sesiones
acompafiado por los asesores que estime oportunos. ' o

- En general, al referido representante le corresponden las funciones de vigilancia

- del cumplimiento de las obligaciones. que corresponden al concesionario y -

cuantas funciones de certificacién e informe sean necesarias. En particular,
examinara y comprobaré los libros y cuentas de la c1tada UTE e inspeccionara,
- en su caso, todas las mstalaaones y servicios. '

-~ Los Estatutos_que se aprueben para regir el ﬁmcionamie.nto' de la UTE seran

entrégados a la Administracién para su aprobacién y cualquier modificacién-de

los mismos requeriré igualmente la aprobaci6n de ésta.

- L_oé miembros de la' UTE estdn obligados a mantener sanead_.'i la situacion '

- patrimonial. .

'~ La UTE no podr4 disolverse hasta que se produzca la reversién de la concesion,
- ‘en los términos dispuestos en el presente PCAP. ' Fo

R

4. En todo aquello no previsto espédﬁcamenfe para la UTE que se constituya para la.
ejecucién de este contrato, resultard de aplicacién, en la medida que lo permita dicha
forma de agrupacion empresarial, Io dispuesto en el presente PCAP para el supuesto

: de constitucién de una Sociedad Concesionaria. En concreto, la UTE lievaré sa

contablhdad de acuerdo con I dispuesto en el presente PCAP. Igualmente, a la UTE le

“sera de aplicacion lo prevmto en el PCAP para la Soc1edad concesionaria respecto de.

los recursos ajenos y la realizacién de auditorias, asi como Io relativo a 1a constitucién
de una reserva estatutaria. Asimismo, en caso de que se contemple en la oferta, los
miembros de la UTE podran constituir una Sociedad de servicios residenciales con el
objeto y bajo el régimen_.'j_uridico previs_to\slen la Cldusula 9.2.4 del pre_sénte Pliego_;_'
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5. No serdn de aplicacion, a los efectos de .Ia re_distribucién.de los porcentajes. de

participaci6n entre los mismos miembros integrantes de la UTE, los requisitos que para
Ia cesién de los contratos se exigen en el articulo 209 de la LCSP, sin perjuicio de la

necesaria comunicacién a la Administracién. En todo caso, la redistribucién de los

- porcentajes de participacién entre los mismos miembros integrantes de la UTE no
alterara el sistema de responsabilidad solidaria que afecta a todos y a cada uno de los

empresanos que la conforman.

9.3.2 Fondo operativo comtn dela UTE

1. En el caso de que se constituya una UTE, ésta deber4 tener un fondo operativo |

- comiin minimo del quince por ciento (15%) de la Inversion Total, tal y como se define
. en el presente PCAP. El fondo operativo comtin deber4 ser aportado al menos en un

. 25% en el momento de la constitucién de la UTE y" no podra” reducirse sin la
correspondiente autorizacién de la Administracion. El fondo debera 'quedar :
integramente 'desembolsado con anterioridad a la fecha de aprobaci6n del acta de

comprobauén de las obras del Hospital de Collado Villalba.

ol

adapta(:lén para mantener siempre como minimo el porcenta]e ofertado, sin que en
ningtin caso pueda ser inferior al 15% sobre la Inversi6n Total. - '

3. Si el fondo comun operativo de la UTE no fuera en algtn momento suficiente para
hacer frente a los pagos debidos o por cualquier otra razén no fuera suficiente para el
correcto funcionamiento de la UTE y la concesi6n, las personas fisicas o juridicas

~constituyentes de la UTE estaran obligadas a aportar a dicho fondo las cantidades que
sean- necesarias. En todo caso, serdn sohdanamente responsables respecto de las

- obhga(nones dela UTE. _

'10- DERECHOS Y PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

Sin péljuicib del resto de derechos que resultan del presente. PCAP, 'de'la. restanté

documentacién contractual, asi como de la normativa vigente, la Administracién
gozara de las mgmentes prerrogatlvas '

a) Interp_retax_' eI _contenido del contraf_d 'y resolver las dudas -sobre su
~cumplimiento, asi como determinar el alcance de cualesquiera actuaciones

2 Ifha vez concluidas las obras, el fondo operatwo comtin debers ser objeto de’
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" recogidas o derivadas del presente PCAP y del PPT, y los plazos asouados en -

_b)

los que dichas actw1dades deban ejecutarse.

Modificar el contrato, por razones.d_e interés publico debidamente juéﬁﬁcadas,
en los términos y con lo efectos previstos en el presente PCAP y en la LCSP.

'Restablecer el equilibrio econémico del contcato eni los supuestos y condiciones

establecidos en el presente PCAP

- Acordar la ampliacién/reduccién de la cartera de servicios sanitarios, en los

 términos previstos en el presente PCAP.

. Ap'robar los. Plénes_ .iniciales de Gestion, Calidad, Actdaci_én en materia de
Sistemnas y Tecnologias de la Informaci6n, e Inversiones, y los sucesivos hasta la

finalizacién de - la concesién, asi como sus con'espondlentes desarrollos

- operatlvos

8

)

Aéordar el rescate de la concesién en los términos previstos en el presente .
PCAP. | ; '

Acordar la resolucién del contrato y determmar los efectos de ésta en los casos
y condiciones previstas en el presente PCAP. |

Fjercer las funciones de inspeccién, vigilancia y control sobre el cumplimiento
. de las obligaciones de la Entidad adjudicataria, a cuyo efecto podré
- inspeccionar los. servicios, sus obras, instalaciones, locales, equipamiento
_ informatico, sistemas .de infb.r'macién-' y sus datos, asi como toda la =

L docu_mentacién relacionada con el objeto del cont_rato.- SR

-

Asumir la gestion del servicio publico samta.rlo en los supuestos en que se
produzca la mtervenaén del n:usmo o

Imponer: éon : caréctef' temporal Ias condiciones de utilizacién de la

jnfraestructura sanitaria que sean necesanas para soluaonar mtuacmnes
excepmonales de interés general : ' '

9

Impo_nér a la Entidad adjudicataria las penalidades pertinentes por razén de los
~ incumplimientos en que incurra, en los términos previstos en el presente PCAP.
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B Aprobér los Planes de Inversiones iniciales y los sucesivos hasta la finalizacién
deIa concesi6n asi como sus anualidades, priorizando la realizacién de aquellos
aspectos que sean mds necesarios para la prestac1én del semc1o samtarlo
conforme alos cntenos asistenciales.’

m} Autorizar las modificaciones en las anualidades de los Planes de Inversiones '

‘1) | Vigilar a través de sus propios servicios técnicos y de Ias' auditorias que ordene,
~ lacorrecta ejecuéién de los Planes de__Inversione_s vigentes.

o) Los demés derechos reconoc1dos en el presente PCAP, en el PPT y en la
Iegxslacujn wgente o N R o : .

" 11- OBLIGACIO_NES DELA ADMINISTRACION

. Seran obhgacmnes de la Administracion, sin perjuicio de aquellas otras que se denven
del presente PCAP y de la normativa vigente, las siguientes:

a) Ceder a la Entidad adjudicataria la utilizacién de los terrenos descritos en la.
‘Clusula 2 del presente PCAP, en los térnunos prevzstos en el PPT y en el_
presente PCAP. : :

b) Satisfacer a la Entidad adjudicataria la contraprestécién correspondiente por Ia
~ prestacién del servicio priblico concesmnado, de confomudad con lo prewsto
en el presente PCAP : ' '

¢) Restablecer el equilibrio econémico del contrato en favor de la Entidad
‘adjudicataria cuando, de conformidad con el presente PCAP,'_tenga ‘derecho a o

ello.

d) Las demds previstas en el p;'esénte PCAP.

|
i
|
i
1
ﬁ
I
i
i
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TIL- EJECUCION DEL CONTRATO.

12.- RIESGO Y VENTURA.

1. La ejecucién del contrato en todas sus fases se desarrollaré a riesgo y ventura de la

Entidad adjudicataria,' que no tendr4 derecho a indemnizacién o Compensacién alguna

- por los dafios y perjuicios que se le hubieran producido, salvo por causa de fuerza
mayor o imputable a la Administracién. '

2. A los efectos del presente contrato, tendran la cons1derac16n de causas de fuerza

mayor las establecidas en el articulo 214 de Ia LCSP.

3. La documentacién que se pone a.disposicién de los licitadores define los niveles
cualitativos y cuantitativos que son exigibles tanto en las obras que ser4n ejecutadas en
el marco del presente contrato como en las posteriores obligaciones. de adaptacion,
-conservaci6n, reforma y mantenimiento de la infraestructura sanitaria. '

4. Igualmente, y sin perjuicio de las.obligaciones de adaptacion y mejora a lo largo del. -
periodo de vida 1til de la concesi6én, de la documentacién confractual se desprenden
Ios requerimientos y obligaciones correspondientes al grado efectivo de disponibilidad
y de calidad en la prestacién por parte de la Entidad ad]udxatana de los servicios |
' complementanos no sanitarios objeto del presente contrato. .

5. Dentro del principio de riesgo y ventura, y sin perjuicio de las restantes obligaciones
contenidas en la documentacién contractual, la sola presentacién de la oferta por parte.
de la Entidad adjudicataria significar4 que aquélla ha estudiado detenidamente todos
los documentos obrantes en el expediente contractual asi como las caracteristicas -
inherentes a la evolucién del servicio ptblico concesionado, y los ha considerado-
suficientes para formular y responder de su proposicién, lo que n:nphcaré con carécter
enunciativo y no hl:mtatlvo que la Entldad ad}udxatana o

- Ha reconocido, examinado, y tiene 'conocimieri'to del estado y de las
" condiciones de los terrenos, suelo y subsuelo, en particular geotécnicas y.
geomorfoldgicas, accesos, acometidaé, y todas aquellas otras susceptibles de
tener alguna mmdenaa en el proceso construchvo del Hospital de Collado-
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Se compromete y responsabiliza a su costa de la adecuada ejecucién del

Hospital de Collado Villalba, asi como de su conservacion, reforma, reposicion, -

reparaci6n, modernizacién y mantenimiento a lo largo del periodo de vida Gtil
del contrato. _ __ _

Asume la obligacién a su costa de adaptar el Hospital a las caracteristicas
técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestacién de los servicios a
los que sirven de soporte material, con la finalidad tltima de que estos puedan

ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias sanitarias y las -
demandas sociales. Asimismo, la Entidad adjudicataria asumira los rlesgos-

derivados de Ia evolucién de su uso.
Garantizard que la prestacion de la atencién sanitaria se realizara al menos con

 los mismos estindares de calidad y demora exigidos en los Centros Sanitarios

dependientes del Servicio Madrilefio de Salud, y asumiendo los riesgos

inherentes ‘al cardcter dindmico de los servicios concesionados y de las

necesidades sanitarias de la poblacién, tales como la evoluci6n de la tecnologia |
sanitaria, prevencién sanitaria, evolucién de Ia demanda, prevencn’)n de los
 riesgos para la salud, etc. ' o
Se obliga a que el Hospital de Collado Villalba disponga, durante la vigencia

del contrato, y para el adecuado cumplimiento de los objetivos asistenciales

previstos en el mismo, de los recursos materiales y de equipamiento sanitario
~ necesarios para realizar con eficacia, calidad y garantla las actividades objeto de

la concesién, asi como del personal sanitario y no sanitario que permita la
perfecta atencién del servicio ptblico, asumiendo a su costa los posibles errores
en su oferta, asi como las eventuales necesidades adicionales de Tecursos
humanos y/o materiales para el adecuado desarrollo de las prestacmnes ob]eto

-del presente contrato.
Asume en exclusiva la evolucién de las condiciones fmanaeras del mercado a

lo largo del periodo de durac:.én del contrato..

6.- La presentamén de las proposiciones presume la aceptacién incondicionada por

parte de los licitadores de las Cldusulas del presente PCAP, del PPT, y de los restantes -

documentos que tienen caricter contractual, sin salvedad alguna, asi como Ia

declaracién responsable de que retine todas y cada una de las ccondiciones exigidas
para contratar con la Admmmtraczén Cualqmer salvedad se entenderé en todo caso,

como no puesta
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- 13.- FASE DE CONSTRUCCION

13.1.- Proyecto de construcci(m del Hospital de Collado Villalba.

1. La Enttdad adjudicataria "debera presentar, para su aprobacién por la -

' Adn'umsh'aaén, el Proyecto de Construccién del Hospital de Collado. Villalba,
desarrollado de acuerdo con el Proyecto de Licitacién contenido en su oferta, y de
conformidad con lo previsto en el PPT y en la normativa vigente. . -

2. El Proyecto de Construccién, que debera ajustar su contenido a lo dispuesto en los
articulos 107 y siguientes de la LCSP y en el PPT, corresponder4 a una obra completa,
susceptible de definicién 'y "eje{:.t_lcién por. fases, e incluird todos los elementos
_necesarios para su adecuada ejecucién, mantenimiento y explotacién, debiendo ser
elaborado y entregado a la Administracién para su supervisién y aprobacion, en su
caso, en un plazo méximo de cuarenta y cinco (45) dias desde el dia siguiente a la
formalizacién del contrato. En el mismo plazo, la Entidad adjudicataria debera
presentar, para su aprobacién por la Administracion, un Programa de Traba]o que
desarrolle la programacién de las obras conteruda en su oferta..

3. En todo caso, el mcumplumento de los plazos establecidos anteriormente dard lugar
a la imposicién de las correspondientes penalidades, de acuerdo con Io prewsto en el
presente PCAPoala resoluc16n del contrato, segin proceda ' '

4.La Admilﬁstraci_én supérvisaré y aprobaré. tanto e_l ProyeCto de Construccién como el
Programa de Trabajo presentados por la Entidad -adjudicafaria, y podrd requerir
correcciones a los mismos, sin que ello implique modificaciones del precio, ni sirva
para justificar retrasos en las fechas de comienzo y puesta en servicio del Hospital de
Collado Villalba. En tal caso se le dard un nuevo plazo de presentaci6n, que no
exceders de diez (10) dias naturales desde la notificacién de las eventuales objeciones a
Ios mismos. La Administracion dispondrd en este caso de un nuevo plazo de diez (10)
dias naturales para aprobar el documento correspondiente. :

5. La Entidad ad]udlcatana seré la ﬁmca res,ponsable del contemdo técmco del L
Proyecto de Construccién y asumira mtegramente la responsabilidad del resultado .-
final de la ejecucién de las obras, respondlendo a su riesgo y ventura tanto de los dafios
‘derivados de los defectos de dicho Proyecto, como de los errores y orisiones en su
elaboracién, tanto en relacién con la normativa vigente, como a la vista del presente
PCAP y" del PPT. A los efectos del presente contrato, en ningn caso se moderard la
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responsablhdad de la Entidad adjudicataria, aunque medie la aprobacién
admnfustratlva del Proyecto de Construcciomn.

13.2.- Modificaciones del Proyecto de Construccion

1. La Administracién sélo podré ordenar la introducciéh de modificaciones en el

Proyecto de Construccién aprobado siempre que sean debldas a razones de mterés' |

ptblico, justificAndolo debldamente enel expechente

2. El expediente de modificacion se instruird y aprobara con cardcter previo a la
efecucién material de la modificacién. En el mismo habrén de establecerse los precios

de las nuevas unidades de obra que, en su caso, resulten de la modificacién del -
Proyecto de Construccién, sobre la base de los precios de ejecucién material que’

figuren en el cuadio de precios umtanos para cada unidad de obra del Proyecto
aprobado por la Administracién.” ' '

. 3. En todo caso,.las modificaciones del Proyecto de Construccién ejecutadas sin contar -

= con,la aprobacién previa por la Administracién no daran derecho a compensacion
alguna a favor de la Entidad ad]udmatana, sin perjuicio de Ias responsablhdades en
que haya pochdo incurrir.

, 13.3.- Cronograma de actuacién y puesta en servicio del Hospital |

- 1, En el plazo de un afio desde la formalizacién del contrato, la Entidad adjudicataria
deber4 presentar para su aprobaci6n definitiva por la Administracién, un Cronograma

de Actuacion relativo a la puesta en servicio del Hospital, que comprenders las tareas

que llevara a cabo con carécter previo al inicio de la fase de prestacnén de los servicios
sanitarios en el 4mbito territorial de Ia concesion. - ' ’

2. Entre otros aépectos, dicho documento contemplara: (i) los plazos y fecha prevista de

inicio de las prestaciones sanitarias; (ii) las soluciones propuestas para la realizacién
efectiva de la puesta en servicio del Hospital, detalldndose la forma y los tiempos en -
que se.compromete a aportar . los medios, tanto materiales como humanos necesarios

para realizar las distintas labores; (iii) los planes operativos que se emplearan por la
Entidad adjudicataria para la puesta en func1ona1mento del Hospital, y Ios mecanismos.
de coordmac:én con la Adrmmstraaén Sanitaria.’ SRR
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134 Ejeéucién de las obras del Hospital

1. La Entidad adjudicataria ejecutara las obras de construccién del Hospital de Collado

Villalba y equiparé la referida infraestructura de acuerdo con los correspondientes .

- Proyectos aprobados por la Administracién, las instrucciones que al efecto le dicten
tanto la Direccién Facultativa de las Obras como el 6rgano de contratacién, y las

 condiciones del presente PCAP y el PPT, incluyendo las correcciones, que debido a.
_insuficiencias o deficiencias del Proyecto sean detectadas, asi como- aquellas .

modificaciones que hayan sido debidamente autorizadas por el érgano de contratacion.

2, En el plazo méximo de quince (15) dfas naturales desde la aprobacién del Proyecfo 5
de Construccién, se procederd al levantamiento del acta de comprobacién del

‘replanteo, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 139 y 140 del RGLCAP.
3. El plazo maximo de ejecucion de las obras del Hospital de Collado Villalba, dentro
del cual deberin quedar integramente finalizadas dichas obras, sera de dieciocho

meses (18) meses desde el dia siguiente al levantamiento del acta de comprobacién del.
replanteo del referido Hospital. En ese plazo, la Enudad ad]ud.lcatana deberd haber.

. eqmpado igualmente el c1tado Hospital. -

* 4. La Entidad adjudicataria estard obhgada a cumplir el Programa de Traba]o aprobado
- por la Administracién, a los efectos Iegales oportunos : 2

5. El incumplirrﬁento total o parcial de los plazos de ejecucién del Hoépital de Collado |

Villalba por parte de la Entidad adjuditataria debido a causas imputables a la misma,

daré lugar a que la Administracién pueda optar indistintamente por la resolucion del -
contrato o a la imposicién de las penahdades segn Jo establecido en ambos casos enel -
presente PCAP 'y sin perjuicio del derecho de la Admlmstraaén a ser indemnizada.

por los danos y perjmcms ocasmnados

6. Los retrasos en la e]ecuaén de las obras del Hospital de Collado Vﬂlalba debidos a | _
causas de fuerza mayor, definida de conformidad con lo establecido en el articulo 214 -
~de la LCSP, o a causas imputables a la Administracién, dardn derecho a la Entidad

adjudicataria a  una prorroga en el plazo. de ejecucién de _las_.3 obras, y

acumulativamente, en el plazo de duracién de la concesién, de conformidad con las

- previsiones establecidas al efecto en el pi'esente PCAP y en la LCSP. La duracién de

dicha prérroga serd, por lo menos, igual al retraso habido, a no ser que la Entldad |

' ad]udmatana p1d1ese uno meror.
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7. La Administracién resolvera sobre la concurrencia de fuerza mayor y, en su caso,

sobre- la ‘estimacién de los dafios, oida la Direccién Facultativa de las Obras, de

confomudad con lo establec1do en el articulo 146 del RGLCAP

8. Si la fuerza mayor 1mp1d1ese por completo la realizacion de las obras se procederé a

: resolver el contrato.

13.5.- Redaccién del ._Proyecto y Direccién Facultativa de las Obras

1. La Entidad adjudicataria llevard a cabo la ejecucién de las obras del Hospital de -

Collado Villalba de acuerdo con el Proyecto de Construccién aprobado por la
Administracién y segtin las instrucciones que al efecto y por escrito le dicte la

Direccién Facultativa de las Obras, que ‘serdn de obhgado cumplmuento para la -
- Entidad adjudicataria. : : R : e
2. El Redactor del Proyecto y la Direccién Facultativa debers tener reconocida’
- cualificacion y estard integrada, ésta ultima, por un arquitecto como Director de las
;- Obras, un arquitecto técnico o aparejador como Director de Fjecucion de las Obras, asi

como por un ingeniero o ingeniero técnico como Director de Instalaciones, ademas del

resto de técnicos que participen’ en funciones especificas, los cuales debere’m ser

contratados de forma mdepend1ente por la entidad adjudicataria.

El adjudicatario se compromete expresamente a la adscripcién del personal

anteriormente citado a la obra de construccién del Hospital de Collado Vlllalba _

Cualquler cambio debera ser aprobado prev1amenl:e por Ia Admmlstracmn

~ Para el res_to del personal técm'_co no propuesto nominalmente, se definiré el perfil del -

mismo, describiendo igualmente las caracteristicas y dedicacién de dicho personal,

entendiéndose que se mantendran tales caractenstlcas durante Ia e]ecuc16n del contrato' '

en el caso de resultar ad}uchcatano '

3. El persohal citado en el punto anterior acreditard su cualificacién mediante la

aportacién de titulacién académica que capacite y cert1f1cac16n coleglal de la misma, de -

los técmcos que vayan a realizar los traba;os

A este respecto, el Du'ector de la Obra del Hospxtal de CoIlado Villalba deberé acreditar

una experiencia suﬁaente, siendo requisito indispensable que haya intervenido en la

redaccién del Proyecto Bésico y de Fjecucién y/o Direccién de las Obras de al menos

dos (2} obras hospitalarias en los ¢ltimos tres (3) afios, contados desde la fecha de
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publicacién en el BOCM del anuncio de licitacién del presente contrato, con un '
presupuesto de ejecucion material conjunto superior a ochenta (80) mi]lones de euros.

4. Para el adecuado desempeno de sus funciones, la Dlreccu‘m Facultahva de las Obras -
tendra. plenas. facultades respecto de la ejecucion del Proyecto de Construccion,
~ debiendo conocer y participar de todas aquellas actuaciones relaaonadas con la
e]ecucmn de las obras del Hospital de Collado Villalba, ' '

5. La Direccién Facultaﬁva de las Obras fendré acceso igualmente al Libro de
Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de

_ '_ocmbre, reguladora dela subcont:ratamén en el sector de la construccién.

6.La Entidad adjudicataﬂa. estara obligada a sustituir a la Direccién Facultativa de las

Obras en aquellos casos en que la: Adn:umstramén lo reqmera por causa de' .

incumplimiento de sus obligaciones.
13.6.- Oficina de Seguimiento de Ejecucién del contratd.

La Adm:msh‘amén se reserva el derecho a supervisar y controlar el cumphm1ento de Ia' :
e]ecuaén del contrato, a través de una Oficina de segumento del coni:rato

13.7.- Obligaciongs_léborales, sociales y medioambientales.

1. La Entidad adjudicataria, -asi como las empresas contratadas por aquéila para la o
ejeéu_cién de las obras, estar4n obligadas al cumplimiento de la normativa vigente en

materia laboral, de seguridad social, de integracién social .de minusvalidos y de -

prevencioén de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevenci6n de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 171/ 2004, de 30 -
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién
‘de actividades. empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
apfob_ado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la.-
subcontratacién en el sector de la construccion, en particular, la Ley 32/2006, de 18 de -
octubre, reguladora de Ia subcontratacién en el sector de la construccién y ‘el Real
Decreto 1.109/2007, asi como al cumplimiento de aquéllas normas que sustituyan,
actualicen .o complementen a las anteriores, y de cuantas se promulguen sobre las
matenas ob]eto del presente apartado durante Ia e}ecuaén del contrato. . ' "
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2. En general el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen nnpuestas o

por su cardcter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas reg—u.lan y
desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Administracién ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por
mcumphnuento de alguna de ellas, pudieran 1mponer1e los organismos competentes.

3. En cualquier caso, el contratista, indemnizard a la Administracién de toda cantidad

que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui -

consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucién judicial o admuustrahva

4, Los' licitadores podrén obtener informacién sobre las obligaciones’ relativas a las

condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevem:lén de *

riesgos laborales wgentes enla Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional ‘de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura
Rodnguez 7 plantas 2%y 6%, 28008 - Madrid, telefonos 900713123 y 91 420 58
15, fax 91 420 57 79.. '

-5.1;

5. Igualmente, la Entidad adjudicataria estara obligada al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia de Medio Ambiente, y especificamente, aquéllas que:

se recogen en la declaracién de impacto ambiental, siendo responsables de disponer las

' medld_as en esta materia exigidas por tales disposiciones, asumiendo a su costa el gasto -
que ello origine. Asimismo, la Entidad adjudicataria colaborars, en Ia medida de sus _
posibilidades, en los programas de proteccién al medio ambiente, ahorro energétlco y-

reducc16n del unpacto ambiental en los que participe la Comunidad de Madrid.

6. Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relatwas a la_'

protecc16n del med10 ambiente v1gentes en la Comumdad de Madrid en:

Consejerfa de Medio Ambiente y Ordenaciéon del Térritorio, Area de
Informacién y Documentacién Ambiental, C/ Princesa, 3 planta 17, 28008 <
Madnd teléfono 901525525 y www. madnd org.

7. La Entidad adjudicataria debera 'también cumplir 1as'ob1igaciones laborales, sociales. ~
y medioambientales contenidas en la presente Cléusula en reiaaén con la fase de

prestacion de la asistencia samtarla
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13.8.- Indemnizacién de dafios y perjuicios.

La Entidad adjﬁdicataria responderé de. todos los dafios y perjuicios causados a
terceros o de cualquier otra indole durante la duracién del contrato, sin derecho a- -

indemnizacién salvo que hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa__de una orden de la Administracion. '

. 13.9.- Aseguramiento durante la ¢onstruccion,

1. La Enﬁdad adjudicataria deberd presentar, en la fecha de formalizacion del contrato,
el programa de seguros correspondiente a la fase de construccién, que se establece en
el ANEXO XII del presente PCAP, deblendo flgu:a_r la Ad_mmxstraaén como
beneficiaria de las correspondientes pélizas. -~ : SRR

2. Los seguros deberdn mantenerse vigentes hasta la fmahzaaén y comprobaaén dela
obra, y su importe debera adecuarse a los incrementos del valor de las obras a ejecutar
- que pudieran producirse. | o : | : .

3. En caso de incumplimiento por la Entidad adjudicatéria de la obligacién de su_scribir

“los colrrespond1entes' seguros, la- Administracién podrd contratarlos directamente
repercutiendo a aquélla el coste de las primas, sin per]uzcm de las penahdades que

: pudJeran derlvarse de acuerdo al presente PCAP.
- 13.10.- Defectos de_ calida_d en las o’Bras ejecutadés.

1. Durante el desarrollo de las obras de construccién, la Enﬁdad ad}udlcatana es
responsable de los defectos que en la construcaén puedan advertirse.

Se consideraréh como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al

proyecto aquéllas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas definidas para
las mismas en el Proyecto de Construccién aprobado, o no se adecuen a la normativa

vigente, de manera que puedan dar lugar a variaciones de. tipo cuahtal:wo 0
cuanhtatwo en relacién con las prewsmnes del referido Proyecto de Construccxén

2. La Direccitn Facultativa ordenaré cuantas acciones considere preasas para
comprobar- la ex:stenaa de defectos en la ejecucion, y en tal caso, deberd ordenar

- durante el curso de las obras, las demoliciones, correcciones y reconstrucciones que

 sean necesarias, siendo de cuenta de la Entidad adjudicataria el coste correspondlente v

sin que ello suponga una ampliacién del plazo contractual.
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13.11.- Relaciones valoradas de la ejecucién de las obras. .

1. La Entidad adjudicataria, a través de la Direccién Facultativa de las Obras, realizard

mensualmente relaciones valoradas de las unidades de obra ejecutadas durante dicho

periodo, al objeto de que la Administracién conozca el ritmo de e]ecuaén de la obra y -

su sujecién al Programa de Trabajo establecido. :

2. Las relaciones valoradas, visadas por la Direccién Facultatwa de las Obras y Ia
Oficina de Seguimiento de Ejecucién del contrato en su caso, no tienen el caracter de
certificaciones de obra, ni implican aceptacién o entrega alguna de las mismas, ni
. autorizacién de la alteracién del Proyecto de Construcaén, ni en ningn caso, mayor
- derecho parala Entldad ad]udlcatana : '

3. Los excesos en unidades de obra ejecutadas que no estén contemplados en el -
. Proyecto de Construccién aprobado por-la Administracién, incluidas aquellas -
- omisiones o insuficiencias del Proyecto aprobado, 0 no correspondan a una -
modificacién de dicho Proyecto aprobada con carcter previo por la Administracién,

no darén derecho a compensacién alguna o reconocimiento de mayor inversién a favor

4 dela Entidad adjudlcatana sin per]u1c10 de las responsablhdades en que haya pochdo .

mcm'ru'

4. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la

correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en
el precio de la- misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la

descomposicién o descripcion de los precios. Asimismo, se consideran incluidos en el -
. precio de la unidad de obra todos los gastos que sean asimilables a los costes mdu‘ectos '

definidos en el articulo 130.3 del RGLCAP.

-5. La relacién valorada mensual, junto con su correspondiente informe de evolucién de
la obra, seré elevada a la Administracién’a efectos exclusivammte de su seguimiento.

13.12.- Fmahzacmn M comprobac16n de las obras de construcc16n y eqmpamxento :

“del Hospltal

1. La Entidad adjudicataria debera informar a Ia Administracién, con una antelacién
minima de un (1) mes, de la fecha de finalizacién de la construcaén y equipamiento.
del Hosp1ta1 de Collado Villalba. :
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2. A tal efecto, se entendera por fecha de finalizacién de la construccion y -
equipamiento, aquélla en la que estén ejecutadas y en condiciones de ser puestas en

uso ptblico Ia totalidad de las edificaciones, instalaciones principales y accesorias del

Hospital de Collado Villalba, para lo cual deberd estar dotada del mobiliario y -
equipamiento, tanto sanitario como no sanitario, recogidos en los correspondientes -
planes y proyectos aprobados por la Administracién y en la documentacién
contractual, todo ello sin. perjuicio . de la  correspondiente autorizacion de '

funcionamiento del Hospital, que corresponde otorgar a la Direccién General de

Ordenacién e Inspeccnfm

3. La Entidad ad]uchcatana y la Administracién f1]aré.n de mutuo acuerdo, la fecha
‘para la comprobaclén de las obras de construccién y equipamiento del Hospital, que

tendra lugar en el plazo maximo de cuarenta y cinco (45) dias desde su fecha de
finalizacién. La Entidad adjudicataria debera remitir previamente a la Administracién -
la relacién valorada final de las obras e]ecutadas, asi como el Libro de Ed1f1c10 y el -

| certificado final de obra.

4. Asimismo, con_. carécter preirio a la fecha de comprobacién de las obras y -
equipamiento del Hospital de Collado Villalba, la Entidad adjudicataria debera

entregar a la Administracién tres coplas de los s1gu1entes documentos, debidamente

ordenados y encuadernados:

. Planos y demés documentos  necesarios para reﬂe;ar exactamente la obra
ejecutada. Estos documentos se entregarén en el soporte- mformétlco que al
efecto establezca la Administracion. -

e Librode Ordenes

. Libro de Incidencias. -

- & Libro de subcontratacién. - :
e Homologaciones, certificados, sellos y demds garantlas de los materiales o
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean. '

e Caracteristicas técnicas de las maquinas, mobiliario, eqmpos y aparatos'

- instalados en el Hospital. -

»  Relacién valorada de mobiliario y equiparmento, tanto samtano como no-.

" sanitario, instalados en el Hospital.
» - Relacién valorada final de las obras e;ecutadas
¢ Certificado final de obra.

» . Los proyectos de las mstalaaones, ver1f1cados por Ios orgamsmos competentes '

" boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.
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* La documentacién relativa al control de calidad de la obra, incluidas las
pruebas finales y puesta en servicio de todas las mstalamones existentes en el o
I-Iosp1ta1

5. A la comprobacién material sefialada en el aparfado 3 anterior, concurrirén la
Oficina de Seguimiento de la Fjecucién del contrato en su caso, la Direccién Facultativa
de las Obras, la Entidad adjudicataria, y un, representante del 6rgano de contratacion.
Se levantar acta de coniprobacién conjunta, indicando el resultado de la misma.

6. En caso de que la infraestructura sanitaria carezca del mobiliario y/0 equipamiento

sanitario y no sanitario previstos en los planes aprobados, o aquellos no respondan a o

las especificaciones previstas relativas a calidad y seguridad y/o existan defectos en la’
ejecucién de las obras, asi como en sus instalaciones; se extendera un acta donde se
sefialardn los defectos observados y detallaran las 'mst['uccionés 'y plazo para su
subsanacién. Si transcurrido dicho plazo, la Entidad adjudicataria no hubiese
remediado las deficiencias puestas de manifiesto, se levantara nueva acta de ello,
- pudiendo la Administracién resolver el contrato por causas imputables a la entidad
: ad]gdlcatana sin derecho a devolucién de garantias y  sin’ per]ulcm de las
mdemruzacmnes por dafios y perjmcms que correspondan ' :

7. Si las obras se encontrasen en buen estado y ejecutadas con arreglo al Proyecto de
Construccién o subsanadas en tiempo y forma, y la dotacién de mobiliario y
equipamiento respondiese a las prescripciones contenidas en el contrato y/o
aprobadas por la Administracién, se suscribird un Acta dejando constancia de tal -
extremo. En este caso, el érgano de contratacién dictara resolucién expresa, aprobando-
el Acta de comprobac:16n de las obras equlpamlento y mobmano del Hosp1ta1 de _
' Collado Villalba. ' R : ' '

~ 8. En todo caso, si la obra del Hospital de Collado Vﬂlalba se arruina por vicios ocultos'
‘de Ia construccién, debido al mcumphrmento del contrato por parte de la Entidad
adjudicataria, responderd ¢sta de los dafios y pe1]u1c1os durante todo el periodo de la

concesion.
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13 13.- Precio Fmal Reconocido de las obras, equlpanuento y mobiliario del Hospltal
de Collado Villalba. '

1. Una vez aprobada el acta de comprobacién de las obras, equipamiento y mobiliario
del Hospital de Collado Villalba, se elaborara por la Administracién un documento de

valoracién de la obra ptblica ejecutada que establecera el Precio Final que reconoce -

aquélla eh: ejecucion tanto del Proyecto de Construccion come del Proyecto de
Equipamiento y Mo_bﬂiario aprobados por la Administracién. ' '

2. Dicho Precio Final Reconoado de Ias obras, eqmpanuento y mobiliario del I-Iosp1tal
de Collado Villalba se compondré de: :

a. Presupuesto de e]ecuc16n ofertado para el Proyecto de Construcmén

b. . Ms4s el importe del mobiliario. y del equipamiento méchco-samtano ofertado -

N ~ para el Hospital de Collado Villalba. - :
c. .~ Mas/Menos importe de e]ecucu’)n de las modlﬁcacmnes tanto del Proyecto de

Construccién como del Proyecto de Equipamiento y Mobiliario apro_badas, con

carécter previo a su ejecucion, por la Administracion.

~d. Menos importe-de ejecucién de modificaciones aprobadas, en su caso, por la

Administracion debido a - omisiones o insuficiencias' del Proyecto de

Construccion, en caso de que esta modificacion haya supuesto decremento de

e;ecuczon de obras aprobada por la Adnumstrac:lén

3. No se reconocerd incremento del Precio Final Reconocido para los casos de

modificaciones de los Proyectos presentados motivadas por errores, defectos o. -

insuficiencias del mismo y que supongan un mayor coste.

4. El Precio Final Reconocido de las obras, eqﬁiparrﬁento y mobiliario del Hospital de
Collado Villalba sera notificado a la Entidad adjudicataria a los efectos de que

manifieste su conformidad o reparos al mismo en un piazo de qumce (15) dias

naturales desde su not1f1cac1én En el caso de formularse reparos, la Admmlstraaén_- -

resolveré motlvadamente

5. En todo caso, el Precio Final Reconocido de las obras, equipamiento y mobi_!iério del .

Hospital de Collado Villalba sera aprobado por la Administracién. -

6. El Precio Final Re_coﬁocido, una vez aprobado pof la Admi_histracién, servirs de base
explicita para conocer la magnitud de las inversiones a los efectos de la reversibnala -
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' Administracién de dichos bienes a la finalizacién _de la concesién, asi' como para los
calculos contables de la Entidad adjudicataria para sus amortizaciones y para
establecer la indemnizacién en el supuesto de rescision parcial o total del contrato.

13.14.- Penalidades en la fase de construccién

1. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el PCAP y en el PPT en relaci6n.
con la construccién del Hospital de Collado Villalba Ilevara consigo la imposicién a la
Entidad adjudicataria de las penalidades establecidas en el presente apartado, sin
perjuicio de la obligacién de resarcimiento de los dafios y perjuicios que se hub1eren
ocasionado. L ' : '
2. El  presente regnnen de penahdades se aplicard por la Administracién
_independientemente de que los hechos que den lugar al mcumplmuento puedan ser
causa de resolucién del contrato, de conformidad con lo previsto en el presente P_CAP
y es independiente de las infracciones y sanciones que sean ajenas al vinculo
propiamente concesional, previstas en la normativa sectorial aplicable, que se regn‘én
:-_" por sus propios prmaplos ¥y normas. TS ' o

3. Ig firma del contrato por parte de Ia Entidad adjudicataria implica la aceptac:1én del
'régn:nen de penahdades rec0g1do enel presente PCAP. : S

' 13.14.1.- Graduaciﬁn de las htfracciones. :

Los mcumphrmentos dela Entldad ad]udlcatana a los efectos del presente réglmen de
penahdades se clasifican en graves y Ieves : - o :

A. Graves.
Constituyen i_ncump_limientos graves; -

a. Designar como Direccién Facultativa a personal no mdependlente vinculado con Ia'

Entidad adjudicataria.
b. Incumplir o no respetar las especificaciones de prestaaén, cahdad y segundad de. 3
las obras, o realizar unidades de obras defectuosas mal e]ecutadas 0 no ajustadas al

Proyecto de Construccién aprobado, todo ello sin pel]ulcm de las obhgacmnes de - -

reconstruccién establecidas en el presente PCAP.
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Incumplir o no respetar las especificaciones relativas tanto a la incorporacién del
mobiliario y/o del equipamiento médico-sanitario, como. aquéllas inherentes a sus
niveles de prestacion, calidad y seguridad.
. Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones dadas por la Direccién
Facultativa de las Obras e indicaciones, en su caso, de Ia Oflcma de Segumuento de:
Ejecucién de las Obras. '
Incumplimiento de los plazos totales o parciales marcados en el presente PCAFP o
en la oferta de la Entidad adjudicataria para la elaboraciéon del Proyecto de ':
Construccién del Hospital de Collado Villalba. :
Incumplimiento de la normativa vigente y de las reglas relativas. a la
subcontratacién previstas en el presente PCAP y en la LCSP. '
. No solicitar u obtener alguna licencia de las exigidas por la normatwa vigente para
realizar las.obras o para cualquier otra actividad instrumental de las tareas de
construccion y/ o édaptacién que Ileve a cabo la Entidad adjudicataria. R
. Incu_mphmlento del plazo de presentac16n de los Planes de Segundad y Saludenel .
trabajo. - : o
La falta de contratacién de los seguros requeridos por el presente PCAP, o =
encontrarse en situacién de impago de las primas debidas por ellos. :
La falta de puesta a disposicién de los medios auxiliares, servicios y personal
ex1g1dos por los Pliegos que regulan el presente contrato, en los términos
establecidos por las instrucciones de Ia Direccién . Facultativa de las Obras e
indicaciones, en su caso, de la Oficina de Seguimiento dela Ejecucion de las Obras.
.. No elaborar las relaciones valoradas de la evolucion de las obras que se prevén en
el presente PCAP. : -
Incumplimiento de los plazos parc1ales ode alguna de las prev1sxones estableadas
en el Programa de Trabajo, salvo que no tenga efectos directos sobre la marcha de
las obras o la seguridad de las mismas, en cuyo caso serdn leves. ' .
. Obstrucci6n de las tareas de Ia Dn‘ecczén Facultativa de las Obras y de Ia Oflcma de
Seguimiento de la Fjecucién de las Obras. = . '
. Incumplimiento de las obligaciones laborales 0 socxales en relac16n con sus-
' trabajadores. - : : o -
. Incumplimiento generahzado de las obhgacmnes de senalxzaaén de las obras
establecidas en la normativa vigente. - - S :
. Inmmp]nmento de los deberes de mformauén estabiemdos en relaac’)n con la )
- _construccién del Hospital de Collado Villalba - R '
. Incurrir en cuairo mcm:nphnuen_tos leves.
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B. Leves.

Constituyen incumplimientos leves:

a Desobédiencié de las instrucciones de la Direccién Facultativa, e indicaciones, |
en su caso, de la Oficina de Seguimiento y Ejecucién de las Obras, siempre que

las mismas no afecten a los resultados constructivos del Hospltal de Collado
' Villalba, 0 a la seguridad en la ejecucion de las obras. '

b Incumplimiento parcial de las obligaciones de sefializacién de las obras, en los -

términos establecidos en la normativa vigente.

¢ Incumplimiento leve del Programa de Traba]o de manera que no se afecte ni a3 '

~ la marcha ni a la seguridad de las obras.
d La falta de respeto para con cualqu_ler persona ajena a la Enhdad adjudicataria.
e Se consideraran igualmente mcumphrmentos leves todos los demds

" incumplimientos de Ias obhgaaones fijadas en el presente PCAP en el PPT y en

la demads normatwa aplicable no calificados como graves.

| Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito o falta, la Adnurustraaén

pondré los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales competentes.
1314.2.- Penalidades,
1. Los incumplimientos de la Enlidad adjudicatari_a se sanciona.rén como si_gue: _

a. Los mmmphxrumtos leves seran sanmonados con multa de hasta 50.000 000 euros.’

b. Los incumplimientos graves serén sancmnados c:on multa de 50. 001 a 600 000:_. .

EU.I‘OS

2.Enla 1mp031c16n de penahdades por la Administracién se deberé guardar la deblda |

' adecuaaén entre Ia gravedad del mcumphmlento yla penahdad aphcada :

3. La Admixﬁstracién podra ‘también impbner ala Entidad adjudicatané mu.ltés

coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus. obhgacmnes El 1mporte dJano _

dela multa no seréd supenor a tres 1rul euros (3 000 €)

4. Fl limite maximo de Ia 1mpos1c16n de Ias penahdades prevmtas en el presente |
_ apartado ser4 del diez por ciento (10%) del presupuesto de ejecucion materlal de las_ o

obras que flguxa en e] Anteproyecto.
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5. El importe de las penalidades previstas en esté apartado se actualizard anualmente |
de acuerdo con el mismo indice determmado para la actuahzaaén de los pagos a '
satisfacer por la Administracién. '

* 13.14.3.-. Procedimiento y pago de las penahdades

-1. La mposmlc‘)n de penahdades por infracciones graves ex1g1ré exped.lente
contradictorio instruido al efecto, otorgando en todo caso tramite de audiencia a la
Entidad adjudicataria. ' '

2. El pago de las penalidades impuesta por la Administracion debers ser abonado en
los plazos y condiciones establemdos por la Iegmlaaén vigente para Ios ingresos de
Derecho Pablico. ' '

- 3. De no ser abonadas, la Administracién podra haceﬂas__ efectivas mediante la
incautacién de la garantia definitiva prestada por la Entidad adjudicataria. . . - .
14- PRESTA.CION_ DE LA ATENCION sANITARIA' B

14.1.- Puesta en servicio' del Hospital de Collado Villalba e inicio de la fase de
prestacion de la atencién samtana : '

1. Bl 6rgano de cbntratacion, en el plazo de un (1) mes a contar desde la fecha de la

resolucién de aprobacién del acta de comprobacion de las obras de construcciony

equipamiento del Hospital, acordar4 mediante resoluc16n expresa el inicio de Ia fase de
prestacién de la asistencia sanitaria. ' '

2. A la conclusion de dlcho plazo, la Entidad ad]ud:zcatana debera de haber tram1tado y

obtenido cuantos permisos y. hcenc1as sean necesarias para ] la puesta en marcha del |

* Hospital de Collado Villalba. Igualmmte, deberé de haber reahzado las venﬁcac:lones
oportunas en relamén con el eqtupanuento adqmndo e

3. La efectlva puesta en servicio del Hospital tendra Iugar el d1a s1gu1ente a la‘: |
- resoluc16n expresa de injcio de Ia fase de prestac16n de la asistencia samtana '
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4. El retraso total o parcial en la puesta en servicio del Hospital por causas imputables:a

la Entidad adjudicataria podra dar lugar a Ia resoluaén del contrato, en los términos-

pre\nstos enla Clausula 21 del presente PCAP

5. En el supuesto de que la Administracion decida no resolver el contrato podra dar un
plazo a la Entidad adjudicataria para que el Hospital se encuentre en condiciones de

‘ser-puesto en servicio, sin perjuicio de las penalidades que procedan.
14.2..- Régimen General de la fase de prestacién de la asistencia sanitaria.

1. Todas las prestaciones sanitarias objeto del presente contrato, en los términos
previstos enlas Clausulas 2.2 y 2.3 del presente. PCAP deben ser asumldas por la

- Entidad adjudicataria respecto de su coste econémico.

. 2. Las prestaciones sanitarias objeto del presente contrato e incluidas en la cartera de
servicios ofertada, se desarrollaran en el Hospital de Collado Villalba.

* La cartera de servicios incluida en el Anexo [ del Pliego de Prescnpcmnes técnicas tlene_ :

carécter orientativo, '

3. El resto de prestaciones sanitarias que no flgure en su oferta podran ser realizadas
con los medios propios de la Administracién Sanitaria, o con medms a;enos, en su caso,
en los términos previstos en la Cléusula 16.

Si el proceso asistencial no obedece a una urgencia, debera contar con la oportuna
autorizacién de la Administracién Sanitaria. En dicha autorizacién se exphc1taré la

causa de la denvacuﬁn de la asistencia sanitaria y el Centro que la vaya a asumir.

4. En todo caso, la Entidad adjudicataria debe disponer de los medios consustanéiales a’
Ia Cartera de Servicios ofertada. Cualquier nueva técnica de diagnéstico o tratamiento

“que aparezca después de la firma del presente contrato, cuando la misma se aphque a

pacientes dentro del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid en alguno de los
centros propios o concertados del Servicio Madrilefio de Salud, estard igualmente -
disponible para la poblacién de referencia de la concesién, . debiendo la Entidad

adjudicataria asumir su coste.

5. Igualmente, durante la fase de prestaciéon de los servicios sanifarios la Entidad -
adjudicataria deberd mantener el Hospital y gestlonar la asistencia sanitaria de . "

conformidad con lo que en cada momento y segan el progreso de la ciencia, d15ponga
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Ja normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminacién de barreras y de -
seguridad que resulte de aplicaci6n, introduciendo asimismo las mejoras que disponga
Ia Adxm'nistracién a tal efecto, y adaptdndose en todo caso a la normativa vigente, en’ -
~los términos previstos en los pliegos de prescr1pc1ones técnicas y en la restante
documentaaén contractual, '

14.3.- Plan A515tenc1a1 Plan de Geshon y Plan de Cahdad correspondlentes a la,'
prestacwn del servicio. : |

1. Los licitadores deberan elaborar y presentar el correspondiente Plan Asistencial, de
acuerdo con las especificaciones previstas en el ANEXO V del PPT, el cual formara
parte de la documentaci6n técnica de la oferta presentada, atendiendo a lo establecido
en el ANEXQ IV del presente PCAP. .

El Plan Asistencial debera permitir conocer el modelo de _ 'gesﬁéh previsto por el:
Ticitador para la atencién sanitaria especializada a desarrollar por los licitaddres en caso
de resultar adjudicatarios. Asi, el documento presentado debe ser claro, y abarcar Ias
4reas clave de la actividad sanitaria y no sanitaria. - '

A estos efectos, el Plan Asistencial se-constituye como el documento estratégico y
general clave para el desarrollo de los correspondientes Planes de Gestién y Calidad.

" 2. En el plazo de un (1) afio "desde la formalizacién del contrato, la Entidad
adjudicataria debera presentar el Plan de Gestién correspondiente a la prestacién del
servicio concesionado. Asimismo, en idéntico plazo de un (1) afio desde la
formalizacién del contrato, la Entidad adjudicataria deberéd presentar el Plan de )
Calidad. Ambos Planes deberan ser desarrollados de acuerdo con Jo previsto en el PPT,
y las directrices que al efecto determine la Administracién. Garantizardn que la
prestacién de los servicios de asistencia_sarﬁ_taﬁa- objeto del presente contrato se adecue"
al menos a los niveles de calidad y demora que se determinen para todos los centros
sanitarios adscritos al Servicio Madrilefio de Salud. Los Planes de Gestion y Calidad

| .tendrén una duracién de cuah'o (4) afios, si bien'su desarro]lo operab.vo seré anual .

3. La Enﬁdad adjudicataria deberé presentar'a la Administracién para su aprobacién-_ :
cada cuatro (4) afios una nueva ‘propuesta de los Planes de Gestién y Calidad, que
debera incluir todas las medidas que sean necesarias para adaptaﬂos a los niveles de _
calidad y demora que en cada momento sean exigibles. ' ' o
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4. Las determinaciones de los documentos de desarrollo operativo de los Planes de
Gestién y Calidad tendran una vigencia anual, si bien los aprobados inicialmente
tendran vigencia hasta el 31 de diciembre del afio siguiente al de la puesta en
funcionamiento de la correspondiente infraestructura sanitaria. '

En lo sucesivo, la Entidad adjudicataria deber4 Ppresentar para su aprobaaén por. la

Administracién los documentos de' desarrollo operativo de los PIanes de Gestién y

Calidad con anterioridad al 30 de octubre de cada afio. .

5. La Entidad adjudicataria se obliga a definir e instalar sistemas internos de control de

calidad adecuados para el desarrollo de cada una de las actividades y servicios objeto

~ del presente contrato, de conformidad con lo previsto en la documentacién contractual
y en los correspondientes Planes de Calidad. Asimismo, las infraesh-ucturas sanitarias

- deberan permanecer, en todo momento, en perfecto estado, dentro de las normales.
condiciones de seguridad, pulcritud y cuidado estético, .cumpliendo la Entidad =

adjﬁd_icataria con las indicaciones que sobre el particular Ie haga la Administracion.

«. 6. Asimismo, la Entidad adjudicataria se obliga a su costa a adoptar e Jmplementar los

meciamsmos necesarios para contemplar en su gesti6n aquellos supuestos en los que, -
aungno habiéndose incluido en la normativa una medida en concreto, dicha medida

. esté.siendo exigida de manera habitual a las nuevas infraestructuras y tecnologias de
 caracteristicas andlogas a las que hace referencia este phego, en los centros sanitarios
adscntos al Servicio Madrilefio de Salud '

14.4.- Plan de Actuacién en Materié de Sistemas y Tecnologias de la Informacién .-

1.- La Entidad adjudicataria debera presentar, en el plazo de seis (6) meses desde la
formalizacién del contrato, un Plan de Actuacién en Materia de Sistemas y Tecnologias

de la Informacién para el Hospital de Collado Villalba que, ajustindose a las:

previsiones contenidas en la documentacién contractual, recoja la descripcion y el
~ detalle de las especificaciones de Ia dotacién del espacio fisico dedicado a la funcién

T.I, la dotacién del hardware, software de sistemas y comunicaciones del CPD, del
equipamiento informatico, multimedia y complementario, de los sistemas de
informacién y el detalle de los servicios y plan de trabajo propuesto para su mstalaaén, .

conﬁgurac16n, puesm en marcha, explotamén, soporte y mantemnuento

~ 2. La Administracién ana]izaré y 'aprobaré' el Plan de Acmacién en Materia de Sistemas
-y Tecnologias de la Informacién presentado por la Entidad adjudicataria, y podra

. requerir correcciones al mismo, sin que ello implique modificacién del contrato ni de -
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lugar a revisién de precios. En tal caso, se le dara un nuevo plazo de presentacién, que.

no exceder4 de un (1) mes desde la notificacién de Tas objeciones al mismo.
La Administracién dispondrd en este caso de un nuevo plazo de un (1) mes para

" . aprobar el Plan de Actuacién en Materia de Sistemas y Tecnologfas de la Informacién..

Este procedimiento de aprobacién sera igualmente de aplicacién a las nuevas
propuestas de Planes de Actuacién en Materia de Sistemas y Tecnologias de la
Informacién, que deberdn presentarse a la Administracién para su aprobaci6n cada

cuatro (4) afios.

3- La aprobécién definitiva del Plan quedara condicionada a la formalizacién del

acuerdo, con su correspondiente documentacion preceptiva asociada, determinada en’

la legislacién de proteccién de datos, relativa a ficheros de cardcter personal. .

' -14.5.-.P1angs' de Inversion

1. 1La Enhdad ad]udlcatana se compromete a la realizacién de las inversiones
necesarias para llevar a cabo las prestaciones objeto .del presente contrato por el .

importe total declarado en su oferta, debiendo ‘mantener en todo caso los estandares de

“calidad en la prestacién de Ia asistencia sanitaria previstos en el PPT y en el presente . -

PCAP.

2 En eI plazo de un (1) afio desde la fecha de formahzamén deI contrato, la Entldad |
- adjudicataria propondr4 a la Administracion el Plan de Inversiones para los cuatro (4)

primeros afios de Ia concesién. Para la e]ecuaén de dichas inversiones serd necesaria la
autorizacién de Ia Admnustraaén '

3. Cada cuatro (4) afios se propoﬁdré y aprobard en su caso un nuevo Plan de

Inversiones hasta la finalizacién de la concesitn, que debera ajustarse al menos en su

cuantfa y sin perjuicio de lo establec1do en la Clsusula 12 del PCAP, al Plan de .

' I_nversmnes presentado ]unto conla oferta econdmica.

4, -Le_t_,Administracién wgﬂaréi a _&qvés- de sus propios servicios técnicos_ o de las
personas o entidades en quien delegue, y de las auditorias que ordene, la_COrrécta

ejecuCién del Plan de Inversiones vigente, y en su caso, podrd autorizar modificaciones .
en las anualidades del c:tado Plan de Inversmnes cuando se den requernmentos de

: caxécter técmco o econénuco que Io ]usuﬁquen
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5. El programa detallado de inversiones debera formularse por la Entidad adjudicataria
en'programas anuales que serdn propuestos a la Administracion para su aprobacién,
teniendo por objeto tanto la reposicién del eqﬁipamiento como la adquisicién de
nuevas instalaciones y/o equipamiento tecnolégico, v la ampliac:ién y en su caso
‘construccién de nuevas infraestructuras sanitarias, asi como la adaptacién de las ya
existentes a los estdndares de calidad fijados en la documentacién contractual. '

6. La Administracién podra introducir variaciones en los conceptos contenidos en la
citada propuesta, que previa audiencia al contratista, serd aprobada por el 6rgano de
contratacién y sera de obhgado cumplnmento para la Entidad adjudicataria.

14.6.- Prestaciones farmacéuticas.

1.- Los facultativos de Ia Entidad adjudicataria seran autorizados para utilizar recetas
" médicas oficiales para la poblacién protegida por el Sistema Sanitario Pablico de Ia
Comunidad de Madrid que tienen asignada. La utilizacién de las recetas médicas
. oficiales se realizar4 de acuerdo con los requisitos, condiciones y criterios establecidos
en %1 Real Decreto 1910/1984, de 26 de septiembre de receta médica, en la Orden |
- Ministerial de 23 de mayo de 1994, sobre modelos oficiales de receta médica para la
preéfaCién farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, asi como en la Ley 16/2003, de
28 de mayo, de Cohesién y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en la Ley 29/ 2006,
de 26 de julio de Garantias y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,
el Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, que establece la cartera de servicios _
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualizacion y
demés normativa de aplicacién en el &mbito de la Comunidad de Madrid. '

. Secretaria General Técnica -+ ' . o
CONSEJERIA DE SANIDAD - . : : )
%omumdaﬁ de %‘ﬁa&imﬁ - . AR - | -
La prescripcién en recetas oficiales derivar4 exclusivamente de la asistencia sanitaria
prestada en consultas externas o de alta de hospitalizacién. No se podra prescribir a' -~
pacientes hospitalizados o en régimen de hospitalizacién domiciliaria o de dia.
2.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo de Cohesiény
Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Entidad adjudicataria impulsaré un conjunto -
de actuaciones encaminadas a que las prescripciones de sus facultativos se ajustenalas
dosis precisas, segtin los requerimientos individuales de los paaentes durante el
penodo de uempo adecuado y al menor coste p051b1e para ellos '

Hospital de Collado Villalba _ o . T 63/162



3.- La Entidad adjudicataria adoptara las medidas necesarias para implantar sistemas -
de prescripcion mformatizada, con los crltenos de normalizacién establecidos por la

Conse]ena de Samdad

4- Los. facultativos de 1a Enttdad ad]ud1catar1a participardn en todas las medidas y
actividades ‘de la Consejerfa de Sanidad para la mejora de la utilizacién de los
Medicamentos y Productos sanitarios, a través de los ob]etivos que se establezcan
anualmente para la adecuacmn ala prescnpaén._ : : '

5.- La empresa ad]ud1catana fmanaaré Ios medicamentos y productos sanitarios en -

relac16n a;

o PaCIentes mgresados durante su ingreso :
| '« Aquellos prescritos y administrados en los hospitales de dia y unidades de
- dialisis y en otras unidades dependientes del hosp1ta1 o
= Todos los medicamentos calificados como de de uso hospitalario por. el- .
" Ministerio de Sanidad y Consumo o aquellos en los que reglamentariamente se

caliﬁqueh como de dispensacion hospitalaria mediante reso_lucion. la -~

Comunidad de Madrid. : .

» .. Todos los medicamentos prescritos y admlmst:ados en Urgenaas, asi como 1a
cobertura de la medicacién pautada en la misma, hasta que el pac1ente pueda -
acudir a Atencién anana '

14.7.- Orgamzac16n y personal

1. La Entidad ad]udlcatana previa conforn:udad de la Adnumstrac16n, deternunaré y

en su caso modificard la estructura organizativa necesaria para la ejecuciéon de las - -

prestaciones objeto del preserite contrato. En todo caso, y sin perjuicio de las

obligaciones establecidas en el presente PCAP.- y en los restantes documentos

contractuales, la Entidad ad]udlcatanadeberé disponer de personal en nGmero
: suflaente y dotado de la formacién adecuada para ejercer, de forma continuada y
_ puntual los servicios que constituyen el objeto del presente contrato,. asumlendo a su
costa los- pos1bles errores o msuﬁaenaas_ de su oferta= — '

2.1a Entldad ad]udlcatana deberé cmdar del buen orden del servicio, pudlendo dictar
las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de pohc1a alos que se reﬁere el '
articulo 255.2 de la LCSP.
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3. Para la ejecucion de los servicios objeto del présente contrato, la Entidad
adjudicataria incorporara personal con Ia titulacién y cualificacién adecuada al puesto
de trabajo desempefiado. Asimismo, debera cumplir todas las disposiciones. wgentes '

en materia laboral y social, pudiendo la Administracién en cualqmer momento solicitar
la acreditacién de estos extremos., ' '

4. La Entidad adjudicataria designard los cargos directivos del Hospltal previa
autorizacién de la Administracién. Tales cargos duechvos estaran obhgados a asumir

las directrices de la Administracién Sanitaria. -

En todo caso, el Delegado de la Administracién, definido en la clausula 14.9 de este
PCAP, deber4 estar integrado en el Comité de Direccién del Hospital, asf como en
cualesquiera ‘6rganos con influencia y relevancia en la determmaaén de las llneas_

bas1cas de gestlén dela actlwclad samtana

5. En parucular, el Dn-ector Gerente serd un profesional titulado supenor que debers

. haber desempefiado puestos de re5ponsab1]_1dad en el émb1to de la gesti6n sanitaria
- durante los Gltimos tres afios. ' - : S _

e

6. Por otra parte, la Entidad adjudicataria habrs de desarrollar las medidas oportunas -
en materia de Seguridad y Salud laboral, en concordancia con las previsiones recogidas |

-en el Plan de Seguridad y Salud, segtin lo estipulado en la Ley 31/1995, de 8 de

noviembre, de Prevenci6n de Rlesgos Laborales y demés normativa wgente sobre Ia

matena

7. Igualniente, en el periodo de un afio desde el inicio de la .p'restacién del servicio, la

Entidad adjudicataria deber4 estar acreditada con la norma UNE 81900 de prevencién .
‘de riesgos’ Iaborales 0, en su caso, .con la norma que la sustltuya, actuahce o .

complemente. |
14.8.- Aseguramiento _durante la fase de prestacién de la asistencia sanifaria

. 1.La Enudad ad}udlcatana suscnbxra el programa de seguros correspondiente a la fase

de gestxén de Ia asistencia sanitaria, que se establece en el ANEXO XII de este PCAP,

debiendo figurar la Administracién como beneficiaria de las correspondientes polizas.

2. Deberan mantenerse seguros vigentes durante el perfodo de duracién de la efectiva:
prestacion de los servicios sanitarios, y hasta la extmaén de la responsablhdad de

conformidad con la normativa vigente.
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3. Sin perjuicio de lo anterior, y en aquellas coberturas a las que resulte aplicable, la‘

Entidad adjudicataria tendra la opcion de adherirse a la péliza de seguros que tiene

contratada el Servicio Madrilefio de Salud como asegurado, abonando los. gastos
cotrespendientes, en los términos previstos en el ANEXO XII del presente PCAP. '

149~ Control y evaluacién de la gesﬁén_ _

1. La Administracién Sanitaria nombrard a una persona para que ejeria su
representacién como Delegado en el 4mbito de la concesién, que ostentara las
competencias en materia de control y evaluacién de la gestién que al efecto se
determine, A estos efectos, podrd realizar en cualquier momento cuantas actuaciones -
sean necesarias en relacién con el cumplj:rﬁehto de las obligaciones de la Entidad
~ adjudicataria. La composicién y funciones de dicha f1gu1'a serdn desarrolladas ’
reglamentanamente por la Administracién. :

En todo caso, la Entidad adjudicataria debers facilitar su participacion activa en .
Cualesqmera érganos con influencia y relevancia en la- determmaaén de las lineas
' bésxcas de gestion de la actividad sanitaria. ' ' L

2. Por otra parte para llevar a cabo la momtonzaaén, conixol y evaluacién de todos los
servicios objeto del presente contrato, la Administracién Samtana creard una unidad
administrativa de- seguimiento y control, con el fin de asegurar un correcto y continuo
funcionamiento de los servicios concesionados los 365 dias al afio, y en particular, de
los servicios complementarios no sanitarios, aplicando en su caso, las deducciones -
econémicas por incumplimiento de los indicadores establecidos, todo ello en los
términos previstos en los correspondientes Anexos al presente PCAP. En todo caso, la
unidad administrativa de seguimiento y control dependeré de Ia Admnustraaén y .
deber4 mantener la adecuada coordinacién con la Entidad adjudicataria. '

3. La -Entidad adjudicataria debers proporcionar tanto al- Delegado de la
Administracién como a las personas integrantes de la unidad: administrativa de ..
seguimiento y control informacién integra y veraz en forma y tiempo sobre los.
acontecimientos detectados que puedan afectar a la adecuada e]ecuaén del objeto del
contrato. Asimismo, deber4 facilitar la realizaci6n de sus tareas inspectoras, poniendo a

su disposicién cuanta informacién y documentos sean necesarios, pemutlendo el

acceso a todas las dependenaas, mstalacmnes y zonas complementanas o
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4. En todo caso, la Entidad adjudicataria debera contar con sistemas de informacién
que posibiliten realizar un seguimiento continuado de la prestacién de los servicios -

concesionados, asi como permitir su evaluacién externa por parte de la Autondad
Sanitaria 0 persona o entldad en la que aquélla delegue, '

Igualmente, facilitard a la Administracién el acceso permanente a las éplicacior_les |

informdticas y sistemas de informaciéon empleados, cumpliendo las obligaciones

establecidas al efecto en el presente PCAP y en la restante documentacién contractual.

Estos sistemas deberén ser presentados para su aprobacnf)n por la Admmmtraaén
antes de la puesta en servicio de Hospltal ‘ ' '

5. Sin perjuicio de lo anterior, el 6rgano de contratacién se reserva la facultad de
nombrar a un responsable del contrato, en los términos previstos en el articulo 41 de la

14.10.- Penalidades en la fase de prestacién de Ia atenci6n sanitaria '

1. El iﬁcumplimiento de las obligaciones contenidas en el PCAP y en el PPT en relacion

con_gla fase de prestaci6n de la atencién sanitaria llevard consigo la imposicién a la-
Entidad adjudicataria de las penalidades establecidas en el presente apartado, sin-
- perjuicio de la obligacién de resarcnmento de los danos y per;mcms que se hubxeren' o

ocasionado.

2. El presente régimen de penalidades se aplicard por la Administracién

independientemente de que los hechos que den lugar al incumplimiento puedan ser
causa de resolucién del contrato, de conformidad con lo previsto en el presente PCAP,

y con independencia asimismo de los mecanismos de deducaones prev1stos en los :

Anexos a este PCAP.

14.10.1.-'Gfaduaci6n de las infracciones.

Los incumplimientos de la Entidad ad]udxcatana a los efectos del presente réglmen de .

'penahdades se cIamﬁcan en graves y Ieves .
A.- Graves.

Constituyen incumplimientos graves: -
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a.~ Bl incumplimiento de los plazos totales o parciales de inicio de la prestacién del
servicio pdblico s_axiitario por causas imputables a la Entidad adjudicataria.

b.- No solicitar 0 no obtener alguna de las autorizaciones necesarias para la efectiva
puesta en servicio del Hospital. | ” - S

c.~ El incumplimiento de cualquier requerimiento que le dirija la Administracion en
orden a la subsanacién de defectos relativos a la calidad de la asistencia sanitaria o a la

reduccién de plazos de demora en las prestaciones asistenciales.

d.- El mcumphrmento de los requerimientos que le dm]a la Adnumstraaén en orden a
la efectiva prestacién de los servicios complementarios no samtanos que incidan
directamente en la atencién a los usuarios del servicio pubhco

e~ Los retrasos en la subsanacién de los requerimieritos fdrmuiados poi' la
Administracién en relacién con la aprobacion del Plan de actuacién en materia de
Sistemas y Tecnologias de la Informacién, o aquellos derivados de las auditorias -
realizadas en relacién con los sistemas de ihforma_ciém | '

f-La falta de contratacion de los seguros ‘requeridos por el presente PCAP, o -
encontrarse en situacién de impago de las primas debidas por ellos. . L

g.- La resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras de la Admirﬁstracién, ode.
la persona o entidad en quien ésta delegue. ' | '

h.- El incumplimiento de las obligaciones c_onteni_das en el PPT sobre proteccién‘_de _

- datos de caracter personal.
i.- La comisi6n de més de dos faltas leves en el periodo de un afio.
_ B.f Leves.

:Conshtuyen infracciones leves cualquier mam‘lphxmento de los requermuentos que e _
dirija la Administracién en orden al adecuado cumplimiento de las obligaciones fijadas .
en el presente PCAP, en el PPT y en Ia restante normativa aplicable no calificados como
graves,. asi como no guardar la debida consider'acién en el trato con los pacientes, no
dar respuesta en plazo a las quejas.o reclamaaones que formulen y cuantas accionesu
onrusmnes incidan dlrectamente enla cahdad de la atencxén perc1b1da por ] los usuarios.
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14.10.2.- Penalidades.
1. Los incumplimientos de la Entidad adjudicataria se sancionarén como sigﬁe: '

a.- Los leves seran sancionados con multa de hasta' 50,000 _eufos.

b--Los graves serén sancionados con multa de 50.001 a 600.000'eur'os.

2. En la imposicién de penalidades por la Administracién se debera guardar la deb1da
adecuacion entre la gravedad del mcumphzmento y la penalidad aplicada. '

3. En todo caso, el mporte de las penahdades no podré exceder del diez por ciento (10

%) del precm anual de ad}ud1<:ac16n del contrato.

" 4. La Administracién podra también imponer ‘a la Entidad adjudicataria multas
- coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus obhgaaones El nznporte dlano
de la multa no sera superior a tres mil (3 000) euros. '

_‘ 5.H importe de las penalidades previstas en este PCAP se actualizard anualmente de
. wy acuerdo con el mismo indice determinado para la actuahzacnén de los pagos a
. sattsfacer por la Admnustraaén o o ' -

14.1'0.3.~ Procedimiento.

La imposicién de penalidades se realizard por. la Admlmstraaén con arreglo al

procedimiento fijado en la Clausula 13.13.3 del presente PCAP.

15.- MODIFICACION._

Una vez perfeccionado el contrato, sélo podran mtrodumrse modlflcac:lones enel -

mismo por razones de interés publico, y para atender. a causas imprevistas
debidamente justificadas en el expediente, y que en todo caso tendrén que ser

aprobadas previamente por la Administracion, en los tél_:mihos previstosenlaLCSP.

La tramitacién de las modificaciones se realizars de conformidad con o previsto en la
LCSP. | | o | o
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.1_6.~ SUBCONTRATACION Y CESION.

16.1.- Subcdnt_rataci.én. '

1. En el presente contrato, la subcontrataaén sélo -podra recaer sobre prestacmnes |

accesorias, de confonmdad con 10 previsto en el articulo 265 de la. LCSP.

2. En todo caso, la celebraaén de los subcontratos estard sometida al cumplu:mento de
los requisitos regulados en los articulos 210 y 211 de Ia LCSP.

3. Los licitadores deberén indicar en la ofert_a la parte del contrato que tengan pr_éfvisto

subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por -
referencia a las condiciones de solvencia profesmnal o técnica de los subcontrattstas a

los que se vayaa encomendar su reahzamén. :

4. Para las subconh’ataciones no anunc_iadas en la oferta, la adjudicataria debera -
comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracién la intencién de celebrar

los subcontratos conforme a la LCSP. _

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Ad:minisi_:racié_r_l

del subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se -

encuentra inhabilitado para contratar de acuerde con el _ordénamiento juridico o

- comprendido en alguno de los supuestos del articulo 49 de la LCSP, y que no se halla
incurso en la suspensién de clasiﬁcaciones. Dicha a_cred.itacién podra hacerse efectiva’

en los mismos términos que para el contratista. -

5. Igualmente, enla subcontrd’ca_cién deberan tenerse en cuenta Io_s sigﬁiente's aspectos:

En el caso de subconirataczén de servicios sanitarios accesonos 1a misma requenré 2

' la autorizacién expresa de la Administracién Sanitaria.

¢ En el resto de casos, incluida la ejecucién de la obra, se deberé dar conocmuento o

por escrito a la Administracién del subcontrato a celebrar con mdlcaaén de los

conceptos o servicios a_realizar por el subcontratista. En el supuesto de
subcontratacién de la obra: se requenré en todo caso- Ia cIas1f1cac16n requenda

conforme al presupuesto de aquélla.
o La Entidad ad]udicatana se obliga a abonar a los subcontrattstas o sumrmsh‘adores
el precio pactado en los plazos y condiciones indicados en la Ley.
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* En todo caso, los subcontratistas deberan reunir los requisitos de solvenma que o
garanticen la efectiva realizacién y cumplimiento de las prestaciones.

6. Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante la Entidad adjudicataria, que
asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracién
con arreglo estricto a los términos de este PCAP y del contrato, respondiendo ante esta
de cualquier incumplimiento del mismo. . _ |
No obstante, la Entidad adjudicataria asume la obhgacnSn de sustituir a aquellos'
subcontratistas que incurran en algtn mcumphnuento consuierado como causa de
resolucién por el presente PCAP. '

7. No se considerard subcontratacién cuando la realizacién parcial del contrato se'
realice mediante empresas vinculadas al concesionario o, en el caso de que éste fuera_
una agrupacién de empresas, mediante cualquiera de las empresas que la formen. A
estos efectos, se entenderd por empresas vinculadas aquellas que se encuentren en -
algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédl,Q;O de Comercio. La

“~ Entidad adjudicataria deber4 actualizar Ia lista de empresas que retinan la condicién

Pl

: generales sobre subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,

de vinculadas conforme a las m0d1f1cac1ones que se vayan produc1endo en las

relacmnes entre las empresas afectadas.
8. En el supuesto de subconh'atamén de las obras, deberén cumphrse las normas

Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccién (en adelante, LRSSC), |

'y lo dispuesto en el Real Decreto 1.109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla
la Ley 32/2006, de 18 de ocf:ubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector dela
Construccién (en adelante, Real Decreto 1. 109/2007).

A ta.l efecto el contratlsta habré de presentar una declarac16n responsable de que" '
cumple con los requisitos exigidos en el articulo 4, apartados ly2a)dela LRSSC, asi
como la documentacién acrechtatwa de que la empresa cuenta con una orgamzaaén'
preventiva y certificacién de que su personal dispone de formacién en materia de
riesgos laborales, o, sustmm'lo por el certlflcado de estar mscnto en el Reglstro de_"

 Empresas Acredltadas correspondlente

9. El contratlsta debera obtener, _llevar en orden, al dia y conservar el lero de
Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral corre5pond1ente, con arreglo a lo |
dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto.

Las infracciones a lo chspuesto en la LRSSC serdn: sancionadas con arreglo a lo
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d,lspuesto en la Ley de h]fraccmnes y Sanciones en el Orden Social, texto refund_ldo
aprobado por Real Decreto Leg'lslatwo 5/2000, de 4 de agosto..

16.2..- Cesidn.

1. El cdntratista no podré acordar con terceros la cesion de los derechos y obligaciones
dimanantes del contrato sin Ia expresa autorizacion de la Administracién. En todo

caso, la posible cesién de dichos derechos y obligaciones se regira de conforxmdad con

Io dispuesto en el articulo 209 de la LCSP.

2. El cesionario aceptaré previamente y en documento notarial todas las obligaciones y

derechos de la Entidad adjudicataria, y quedaréd subrogado en todos ellos.

17.- INTERVENCION DEL SERVICIO Y RESCATE DE LA CONCESION. -

17.1.- Intervencién del servicio

1. La. Administracién podra acordar, previa audiencia de la Entidad adjﬁdiéataria, la
intervencién del servicio ptblico concesionado, en los casos en que aquélla no pueda -

hacer frente, temporalmente y con grave dafio social, a Ja prestacién de los servicios
objeto del contrato por causas ajenas a la misma, o incurra en un mcumplumento grave

de sus obhgamones que pusiera en peligro la adecuada ejecucién del contrato de -
concesién. En todo caso la interrupcitn de la prestaaén samtana llevaré apare]ada la

mtervem:lén autométlca del servicio.

2. El acuerdo serd not:flcado a la Entldad ad]udlcatana, otorg{mdosele un plazo
adecuado a las circunstancias que concurran, para que lleve a cabo el cumphmlento'_'_'
estricto de las obhgaaones comprometidas y, en caso de no correguse las deficiencias,
se ordenard la realizacién de la mtervenc16n del servicio, correspondiendo a la”
Administracién la prestac:lén de los servicios objeto del contrato, pud1e_ndo a tal efecto_' '

' emplear el mismo personal y material utlhzado por Ia Entldad ad]ud1catana

3. En el caso de que se produzca la mtervenc1(>n del serv1c1o, el 6rgan0 de contratac:én' :
designara a uno varios Interventores que asumuan plena o paraa]mente las funciones -
 de los érganos de djrecaén de Ia concesujn, con las facultades que se establezcan ent el

-acto de nombrarmento
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4.- En todo caso, la ejecuciéﬁ del objeto del contrato se seguira efectuando por cuenta y

riesgo de la Entidad adjudicataria durante el periodo de intervencién, abonando Ia

Administraci6n, con cargo a la retribucién correspondiente a la Entidad adjudicataria,
los compromisos econémicos asumidos por aquélla. directa o indirectamente, que
deriven o sean necesarios para la adecuada ejecucién de sus obligaciones contractuales
incluidas las obhgamones fmanc:leras y ello con la finalidad de mantener la wablhdad
de la Concesion. '

5. La Administracién acordars de oficio o a peticién de la Entidad adjﬁdicafaﬁa el cese
de la intervencién del servicio cuando resulte acreditada la desaparicién de las causas
que lo hubjeran motivado, y la Entidad adjudicataria justifique estar en condiciones de

_proseguir con la normal Y correcta prestacién de los servicios que mtegran el presente :

contrato :

6. Transcurrido sin efectos el plazo méximo de la intervencién establecido en la
resolucién que la acuerde, incluidas sus prérrogas, la Adnumstracnﬁn procederé ala

. resolucion del contrato.

1'7.2%-‘.— Rescate

- Mediante  declaracién unilateral del _érgdno de  contratacién discrecionalmente
- adoptada, podra darse por terminada la concesién, no obstante la buena gestién de su

titular.

La Administracion podra, una vez acordado el rescate de la concesién, gest_ionarla'

directamente o celebrar-un nuevo contrato, abonando el valor patrimonial de la
inversion y el beneficio dejado de percibir, en los términos previstos en la Clausula 21
del presente PCAP :

IV.- REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO

18.- CONDICIONES ECONOMICAS

18.1.- Aspectos generales.

1. La Entidad 'adjudicatarié tendra derecho, dﬁranté el peﬁodo de duxacibh. del-

contrato, a percibir la retr1buc16n correspondlente por la gestién del servicio pablico
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sanitario, consistente en '.una cantidad a satisfacer por la Administracién en los

términos establecidos en la presente Cléausula, integrada por los siguientes conceptos:

A. Prima per cépita (persona/ afio) relativa a la prestacidn del servicio piblico _dé

. atencién sanitaria especializada a la poblacién protegida correspondiente a los .
municipios de Collado Villalba, Alpedrete, Moralzarzal, - Cercedilla,

Navacerrada, Los Molinos, Becerril de'la Sierray Coll_ado Mediano

‘B. Remuneracién por la prestacién de los servicios complementanos no samta:rlos

correspondientes a la infraestructura sanitaria incluida en el d&mbito terntonal .

de la concesion.

2. L(_)s conceptos A y B seran segregables, y podrén ser cedidos total o parcialmente,

previa comunicacion a la Administracion, por la Entidad adjudicataria, en garantia de

las operaciones de financiacién que eventualmente concierte para la mejor gestién del -

servicio ptiblico concesionado. En tal sentido, las cantidades resultantes de los

referides conceptos seran liquidadas por la Admuustraaén de forma separada, enlos.

términos previstos en el presente PCAP:

- Asimismo, el Concepto B podré cederse a la Sociedad .de servicios residenciales

-prevista en la Cl'ciusula 9.2 del presente PCAP, en los términos que se establezcan en el

contrato que regule las relaciones entre. la Entldad ‘adjudicataria y 1a Sociedad de

. servicios re51denc1a1es

3. La Entidad adjudicataria podra obtener ingresos de las explotaciones comerciales |
previamente autonzadas por la. Adnmmsh‘acién, en los térmmos previstos en el :

presente PCAP

18.2..- Prima per cépita (persona/afio} relativa a Ia prestacién del servicio pﬁBIiC(_i de
atencion sanitaria especializada a la poblacic’m protegida de los municipios de

Collado Villalba, Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, )
Becerril de la Sierra y Collado Medmno (en adelante, ‘prima per cdpita” o

”Concepto A").
18.21- Reglmen general '

1. BL preao relativo al ”Concepto A” se establece sobre bases capltatwas, es decn:
ﬁ]ando la pnma por persona y afio. Dicha’ cantldad cubrlré la prestacnén de los
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servicios sanitarios delimitados dentro del objeto del contrato que deberé prestar la

Entidad ad}uchcatana ala poblacién protegida.

2. A los efectos del presente contrato, se entiende por pdblacién protegida el conjunto

de personas que sean titulares de Tarjetas Sanitarias Individuales emitidas por la -
Comunidad de Madrid para el ambito territorial de la concesién, las cuales cumplirén
la funcién de elemento identificativo ante la Conse]erla de Samdad y la Enttdad _

ad]udmatana

3. En particular, el precio relanvo al “Concepto A” se determma mediante la adicién de
los conceptos siguientes: . o '

i- Una parte estrictamente capitativa, resultado de multip'licar" la prima por
persona ofertada por la Entidad adjudicataria relativa a la prestacién de los
servicios sanitarios, con las actualizaciones que en su caso correspondan por

revisién de precios o modificacion del equilibrio econémico del contrato, porel

ntmero que resulte de dividir entre dos la suma del niimero de titulares de

Tarjetas Sanitarias Individuales de la poblacién protegida a 31 de diciembre del

afio anterior mas el ntimero de tltulares de dichas tar]etas a3l de chmembre del
afio en curso.

i~ Otra parte correspondiente al saldo posmvo o negatlvo de la Facturaaén '

Intercentros definida en los siguientes subapartados

a) Los servicios y actividades sanitarias realizados por centros de

asistencia especializada de titularidad y gestién publica y/o concertada
de la Comunidad de Madrid a la poblacnfm proteg1da, por las
prestaciones objeto del presente contrato, se facturarén a la Entidad
adjudicataria, y de forma reciproca, la Entidad adjudicataria facturard a
la Administracién los servicios de as1stenc:1a especializada prestados a

los titulares de Tarjetas Sanitarias Individuales emitidas por la

Comunidad de Madrid no incluidos en Ia poblacién protegida.

| b) En la facturacién intercentros el precio de los servicios sanitarios sera
el que corresponda a los precios publicos vigentes en el momento de la
~ asistencia. Sin perjuicio de lo antenor, el importe de los precms a aplicar

en la facturacién por Ios servicios prestados por la Enudad ad]udlcatana .
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se minorara en un diez por ciento (10%), a excepcién de los actos que se _:
produzcan como consecuencia de ingresos urgentes no programados.

¢) Durante los.seis (6) meses siguientes a la puesta en funcionamiento
del nuevo Hospital, se excluiré del calculo de la facturacién intercentros
. a aquellos pacientes incluidos dentro dela poblacién protegida que, a Ia
fecha de inicio dé la fase de prestacién de asistencia sanitaria, estuviesen
siendo atendidos de un determinado proceso patolégico en otros centros
o servicios titularidad de la Administracién Sanitaria. En consecuencia,’
“durante dicho periodo, los gastos derivados de ‘esta. continuidad
asistencial ser4n asumidos por la Administracién Sanitaria. | |

'd) La forma de justificacién y va]idécién de la facturacién 'intercentros:
serd determinada por la Autoridad Sanitaria.

e} En todo caso, él_fl la facturacién de la asistencia sanitaria prestada a
pacientes de otras Comunidades Auténomas o de otros paises, se
observaran las normas vigentes al respecto en cada momento. . -

18.2.2..~ Régimeh de pagos y liquidacién del “Concepto A"

1. Los derechos econémicos reconocidos en este apartado se empezaran a devengar el
dia de la puesta en servicio de la asistencia sanitaria. B ' '

2. La Administracion realizard pagos mensuales a favor de la Entidad ad]uchcatana,
que tendréan carédcter de “a cuenta”, prorrateéndose en doceavas partes.

3. El 1mporte de los pagos mensuales seré el noventa y cinco por ciento (95%) del
_ resultante de multiplicar una doceava. parte de la prima por persona establecida para
~ ese afio por el nimero de perscmas mtegrante de la poblacxén proteg1da a fecha de 31
de d1c1embre del afio antenor : :

Parala determmaaén de los pagos a : cuenta en el afio 'de inicio de la prestacuﬁn de los
servicios sanitarios, se prorratears por el nimero de d1as que en ese afio se vayan a
prestar Ios semcxos samtanos ob]eto de conce516n. : ‘ '

4 Los pagos mensuales a favor de la Entxdad ad]udlcatarla se reahzarén a Io largo. de
los sesenta (60) dias naturales siguientes a la fmahzacu“)n del mes natural de devengo.
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- 5. Anualmente y siempre antes del 31 de marzo del afio 51gu1ente, la Admjmstramén '

determinara la cuantia de la hqmdaaén anual,

6. La retribucién a la Entidad ad]uchcatana se actualizara anualmente, de conformidad

con lo prev1sto en la Clausula 19 del presente PCAP.

~ 18.3.- Remuneracién porla prestacié_n de los servicios complementarios no sanitarios

correspondientes a la infraestructura sanitaria incluida en el ambito territorial de la
concesion {en adelante, ”Ca.ntldad Maxima Anual” “CMA” o ”Concepto B").

18.3.1.- Régimen general

1. La Administracién pagard a la Entidad adjudicataria una cantidad anual (“Concepto -

B o CMA”) por la prestacién de los servicios complementarios no sanitarios relativos a
 la infraestructura sanitaria incluida en el 4mbito territorial de la concesién. El coste de

los citados servicios no sanitarios englobard al menos los costes derivados de la

ejecucién, mantenimiento, reforma y consérvacién de la citada inffaestrucmra. :

La CMA seré 1gua1 a la suma de las tanfas anuales ofertadas por cada - uno de los C
serv1c1os ob]eto de’ explotaaén (en adelante a la tarifa anual ofertada del servicio se le.

llamaré TAS)

2. Bl “Concepto B” que la Administracion abonaré a la Entidad adjudicataria sobre la.
base de la oferta presentada, dependers exclusivamente del desempefio de la Entidad
adjudicataria, es decir, del grado efectivo de disponibilidad y calidad en la prestacién .

de los servicios complementanos no sanitarios, definido en el ANEXO XIV del
presente PCAP

3. A estos efectos para cada uno de los'. servicios complementarios no sanitarios se
establecen en el ANEXO VI del PPT, unos md1cadores de prestacion relatwos al grado
de dlspomblhdad y calidad.

4. Coﬁ carécter'mmsual se éfecﬁ;aré la evaluacién del nivel efectivo de d.isimnibilidad
y calidad de los servicios, conforme a Ia metodologla descrita en el ANEXO XIV del

presente PCAP.
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5. Las deducciones sobre cada servicio se aplicardn sobre la Tarifa mensual de cada
servicio, y nunca podrén ser mayores del cien por cien del valor de la Tarifa del -

servicio.

6. Se ha establecido un periodo de carencia de doce (12) meses, contado desde la fecha -
~ de inicio de la prestacién de los servicios sanitarios hasta la activacién del mecanismo

de deducciones. Durante este penodo, la Entidad ad}udn:atana percibird mtegramente -
las cantidades denvadas del ”Concepto B”. '

- 18.3.2..- Régimen de pégos y liquidacién del “Concepto B”

1. Las cantidades a satisfacer por la Administracién a la Entidad adjudicataria relativas
al “Concepto B”, comenzarén a devengars',e' una vez iniciada la prestacién de los - |
servicios sanitarios. El abono de las cantidades a sausfacer por- este Concepto se

realizard mensualmente, prorrateéndose la Canttdad Méxxma Anual en doceavas :

partes

- Para la determinacién de los pagos a cuenta en el afio de inicio de la prestacién de los

servicios complementarlos no sanitarios, se prorratearé la cantidad méxlma anual para’

ese afio por el nimero de dias que en ese afio se vayan a prestar los servicios sanitarios -

objeto de concesujn

2. La Admlmstracmn realizard pagos mensuales a favor del adJudlcatano que tendran
car4cter de “a cuenta”. Anualmente y siempre antes del 31 de marzo del afio Slgmente se_
determmara la cuantia de la correspondlente hqu;ldacmn anual ' '

3. Los pagos mensuales a favor de la Entidad adjudicataria se realizaran a Jo largo de
los sesenta (60) dias naturales siguientes a la finalizacién del mes natural de devengo.
Cuando proceda reahzar deducciones conforme a lo establecido en el ANEXO. XIV a
este PCAP, la Administracién dispondrd de un plazo méximo de diez (10) dias
naturales para la notificacién de las mismas a contar desde la finalizacién dél mes
natural del devengo, a partir del cual la Entidad adjudicataria dispondra de un plazo
_maxlmo de cinco (5) dias naturales para la emision de ia correspondlente factu.ra, de’
' conforrmdad con las deducaones notlflcadas ' -

| Asimismo, exlstu-é un plazo de diez (10) dias natuxales, contando desde la emisién de _
la factura, para la formulacién de observaciones por parte de la Entidad ad}udmatana :
La Administraci6n proceders, en los diez (10) dias naturales siguientes, a la vista de las _
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observaciones realizadas y de los datos recabados, a la correccién al alza 0 a la baja del'
nivel de deducciones 1n1c1a1mente notificado. En su caso, la cantidad a compensar en
* concepto de ajuste por deduccmnes, segun sea positiva o negativa, se adicionard o se .
minoraré de la cantidad mtegrante del siguiente pago mensual. :

4. Cuando el primer periodo de pago sea inferior al mes natural, a efectos del coémputo
de la retribucién de la Entidad adjudicataria por el “Concepto B, se tomara el periodo
que se extiende desde el dia de inicio de devengo de Ias cantidades a satisfacer por la
Administracién, hasta el @ltimo dia del mes natural correspond1ente a aquél. :
De esta manera, la cantidad a aborar a la Entidad adjudicataria se obtendra
prorrateando la Cantidad Méxima Anual ofertada por aqué]la, entre los dfas del mes
efechvamente transcumdos -

19.- REVISION DE PRECIOS.

1. Con cardcter anual, los importes a abonar por la Administracién sefialados en la
., Clausula anterior se actualizardn automética y separadamente aplicando el Indice de
PIE%IOS de Consumo de la Comunidad de Madrid, subgrupo servicios hospltalanos,
pubhcado por el Instituto de N acional de Estad:st-_lca

El resultado de Ia aplicacién de este mecanismo de revisién de precios sera del ochenta
Yy cinco por ciento (85%) de Ia variacién experimentada por dicho fndice.

2.- La retribuci6n a la Entidad adjudicataria para el primer afio de explotacién se
actualizard aplicando el ochenta y cinco por clento (85%) de la variacién
~ experimentada por el Indice prevmmente citado, conforme alo establec1do en el
articulo 79.3 de la LCSP. : | ' . -
La primera actualizacion se realizaria con la puesta en servicio del Hospital, aplicando
el 85% del indice resultante desde la fecha de adjudicacién hasta el mes anterior a la
puesta en servicio. Si la ad]ud1cac16n se realizase transcurrido més de tres meses desde _
" la fecha Hmite de presentacién de ofertas, se tomaria como inicio del plazo, los tres
meses desde el limite de presentacién de ofertas. Con posterioridad, Ia revisién de
precios se realizard cada doce meses desde la fecha de la primera actualizacién. -
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20.- MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECON_OMI_CO DEL CON'_I'RATO :

1. La e;ecuaén del Contrato se desarrollara a riesgo y ventura de la Entldad ,

ad}udlcatana

No obstante lo anterior, el régunen econdmico del presente contrato deberé mantener '
las condiciones de equilibric econémico-financiero en los términos considerados para _

su ad]uchcaaén teniendo en cuenta el interés general y el interés de la ‘Entidad

adjudicataria, de conformidad con lo previsto enla presente Clausula, y de acuerdo a

la legislacién Vlgente

2. La Administracion deberd restablecer el equilibrio econ6émico financiero. _d_e'_ll_
contrato, en beneficio de la parte que corresponda, y mediante los mecarnjsmos .

establecidos al efecto en el arttculo 258.5 de la LCSP, excluswamente en los 51gu1entes.
supuestos: ' ' :

" a. Cuando el ¢rgano de contratacién modifique, por razones de interés piblico’
debidamente justificadas en el expediente, las condiciones de gestion del

~servicio publico, en los términds preﬁstos eri_ la _Cléusula 15.del presente
PCAP. o : :

b. Cuando causas de fuerza mayor, deﬁmdas de conformidad con lo dlspuesto :

en el articulo 214 de la LCSP, o actuaciones de la Administracién,

determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economia de Ia o

concesion.

3. A los efectos de evitar desequilibrios en las prestaciones debidas pbf ambas partes, al

menos cada cinco afios, la Administracién, de oficio o a peticién razonada de la
Entidad adjudicataria, debera realizar un andlisis de las circunstancias cénc_unentes en -
la prestacién de la atencién sanitaria especializada objeto del presente contrato durante

el correspondiente periodo, y en particular, de los siguientes parémetros:

a. La existencia durante dicho" periodo de  varjaciones en el catdlogo de
" prestaciones de asistencia sanitaria especializada vigente en la Comunidad de - -

Madrid, que hayan alterado significativamente la economia del contrato. -
b. La necesidad de introducir en dicho periodo, por circunstancias imprevisibles,

- nuevas tecnolog1as en los servicios sanitarios al margen de las adecuaciones y

adaptaaones derivadas de la Clausula 12 del - PCAP, que ~alteren
significativamente la economia del contrato. -
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¢. La alteracién significativa de la economia del contrato por circunstancias
extraordinarias -0 imprevisibles, derivadas de una variacién durante dicho
periodo en los medicamentos calificados como de dlagnéstlco hospltalarlo o
de dispensaci6n hospltalana ' '

Una vez _evaluadas las circunstancias. concurre_i;tes, la Administracién deberd
- reequilibrar, en beneficio de la parte que corresponda, el importe'correspondiente ala
prima per cépita relativa a la prestacion del servicio pablico de atencién sanitaria
especializada (Concepto A).

En ningtin caso se podrd reequilibrar por el acaecimiento de los supuestos
contemplados en el presente subapartado 20.3, la cantidad anual ("Concepto Bo
CMAY), prevista en la Cldusula 18.3 del presente PCAP.

4. La eventual mcorpofacién al contrato de oportunidades adicionales para la

" realizacién de actividades confxerciales diferentes a las previstas en el ANEXO VI del

<« PPE, que en todo caso requerird autorizaciéon previa y expresa de la Administracién,

- dar4 lugar a una revisién de modo que el siete con cinco por ciento (7,5%) del volumen

de facturacién de la Entidad adjudicataria por su realizacién serd objeto de facturacién
independiente por el érgano de contratacmn -

21.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

1. La resolucion del contrato tendrd lugar en los supuestos sefialados en Ios'érticﬁlos
206 y 262 de la LCSP y en el articulo 109 del RGLCAP con 105 efectos prev:lstos en el
articulo 264 de la c1tada LCSP s :

2. Ademés de las prewstas con caracter general en la LCSP, el érgano de contrataaén
podré resolver el presente contrato por las 51gu1entes causas espec1f1cas o '
a.  Lademora superior a seis (6) meses por parte dela Administracién en la puesta
" a d1sp031c16n ala Enﬁdad ad]udlcatana de los terrenos a que se obhgé segﬁn el

contrato. _ .
b.  Elincumplimiento de las obligaciones relativas a la elaboracién del Proyecto de

-Construccién del Hospltal de Collado Vﬂlalba, asi como de los plazos maxnnos

relativos asu e;ecumén. :
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" c. En caso de que se produzca el incumplimiento en més de dos meses (2) del
plazo respecto del inicio de Ia- prestacién del servicio ptblico por causas
imputables a la Entidad adjudicataria. Si este incumplimiento alcanzase una

- duracién de seis meses (6), la' Administracién deberd necesariamente proceder
a lIa inmediata incoacién del procedimiento de resolucién del contrato.
d.  El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales relativas a la
| gestion de los servicios sanitarios. A los efectos de esta clausula , se enttende
por obligaciones esenciales: ' '
- La obtencién de las autorizaciones que sean necesarias para Ia
efectiva puesta en marcha del serv1c10 sanitario.
- La adaptacién de las prestaciones inherentes a la ejecucion del
~ presente contrato, a las necesidades denvadas del carécter dmarmco
.. del servicio ptblico objeto de concesi6n. : '
- El cumplimiento de los requerimientos que le dirja la
- Administracién sanitaria en orden a la subsanacién de defectos:
- relativos a la calidad del servicio concesionado, y en particular, en
- ‘orden a Ia reducaén de plazos de demora en las prestaaones .
asistenciales. ' ' R : E
- H cumphr_mento de los deberes de 1nf0rmac16n ala Admmmtracxén o
~ Sanitaria previstos en el PCAP y en el PPT ' o o

e. H incumplimiento de obligacién de convocar en forma al representante de la
~ Administracién a las reuniones del Conse]o de Administracién o figura

equivalente de la Entidad adjudicataria, y la obstacuhzaaén de sus tareas, yen -

particular, el ejercicio de sus facultades relativas a recabar todos los datos y
_'clocun_ientt')s que estime necesarios, y de ‘examinar, comprobar y auditar' los
libros, cuentas, balances y demas documentos incluidos los 'de naturaleza fisca_L
de la Entidad adjudicataria. | | o L
- £ H mcumphrmento de la obhgaaén de realizar las audltonas previstas en el
presente PCAP, asi como el mcumphxmento de las obhgamones econ6émico-
financieras establecidas al efecto en la documentacnén contractual y en la

B

normativa vxgente : : ‘ _
g. El rescate total de la conces16n por la Adxrumstracnﬁn en los térmmos '

- establecidos en el presente PCAP. = i -
ho _La supresuén de la gestién del semcm samtano por razones de mterés pubhco :
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i, La imposibilidad de la ejecucién del objeto del presente contrato como

consecuencia de acuerdos adoptados por la Administracién con posterioridad

" al mismo.

j. La declaracién de concurso o de insolvencia, en cualquier otro procedimiento,

de la Sociedad de servicios residenciales, daré lugar a la resolucion del contrato
en los mismos términos previstos por la LCSP para la Entidad adjudicataria,

3. Cuando el contrato se resuelva por culpa de la Entidad adjudicataria le serd =
incautada la garantia y debera indemnizar a la Admnustramén de los dafios y :

perjuicios ocas1onados

4. En caso de que la Administracién o la Entidad adjudicataria considerasen posible la
concurrenicia de alguna de las causas de resolucién mencionadas en los apartados

anteriores, lo comunicarén formalmente a Ia otra parte, con la finalidad de que pueda *

~ manifestar sus consideraciones en el pla.zo de qulnce (15 ) dias desde la recepc16n de
chcha comumcac:l()n '

-. 21.1::- Efectos de Ia resoluciﬁn

A- f;ase de construééién:

1. Por incumpliﬁ:iento dela Entidad. adjudicataxia:

1. En Ids' supuestos de resolucién durante el periodo de conétrﬁccién, la

Administracién abonar4 a la Entidad adjudicataria una compensacion por el valor de
1as obras, instalaciones Y equipamientos que, ejecutados por aquélla, hayan de pasar a

propiedad de la Administracién, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare =

para la reversién. En particular, la compensaaén a la Entidad ad]udlcatana ‘serd
_ equlvalentealvalor de: - : : : :

* Las obras ejecutadas y el mobiliario instalado y dotado conforme a lo definido en

los Proyectos de Construccién y Mobiliario del Hospital de Co]lado Vﬂlalba, alos
prec1os aprobados que figuran en dichos proyectos. :
"= Laadquisicién de los bienes ¥y equipamientos necesarios para la gestién del servicio
ptiblico sanitario que hayan sido autorizados por la Administracién, . '
= Ensu caso, los gastos financieros capitalizados como mayor valor de Ia mvers16n
* En el caso de que el Proyecto de Construccién del Hospital de Collado Villalba
hubiera - s:do aprobado por la Administracién, el coste del Proyecto de
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Cons&uccién y los gastos de direccién de las obras capiwﬁ?ados, en el afio anterior
al que se acuerde la res._oluc_ién por la Administracién. - - Co

Delo anterior, se deduci_rian las amortizaciones respectivas contabilizadas.

2. No se tendrén en cuenta en el cémputo de la compensac:lén a la Entidad
adjudicataria: '

* Los gastos financieros devengados en el afio y los 1o capitalizados como mvers16n_
al final del ejercicio anterior a aquel en el que se acuerde la resolucion. o

= El coste del Proyecto de Construccién y gastos de direccién de la obra capitalizados
el afio anterior, en el caso de que el Proyecto de Construccién no hubiera sido
aceptado por la Adnumstraaén ' ' o

3. La Admuustracmn se mcautaré de la garanha constltmda por la Enhdad_
adjudicataria y le exigird a aquélla la indemnizacién de los danos y per;mcms '

- ocasionados en lo que excedan del importe de la misma.

2. Por causa de fuerza mayor:

1. En el supuesto de resolucién por causa de fuerza mayor, la Administracién abonard .

a la Entidad adjudicataria una compensaaén por el valor de las obras, instalaciones y
- equipamientos que, ejecutados por aquélla, hayan de pasar a propiedad de la
. Administracion, teniendo en cuenta su estado y el tempo que restare para la reversion, -
eqmvalente al valor de: ' : :

o Las obras ejecutadas y el mobﬂ1ar1o mstalado y dotado conforme a lo deflmdo

enlos Proyectos de Construccién y Mobiliario del Hospital de Collado Vﬂlalba, o .

_alos precios aprobados que figuran en dichos proyectos. _ . _

» La adquisicién de bienes necesarios para la gestién y prestacién de_l servicio
publico sanitario que hayan sido autorizados por la Administracién. - o

e En su caso, los gastos fmanc1eros capmnhzados como’ mayor valor de la

inversion. -

De lo anterior se deducirian las amortizaciones respectivas contabilizadas.
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2. Ademss, a efectos del calculo de la ‘compensacién a abonar a la Entidad -

adjudicataria, se tendrdn en cuenta, deducidas en su caso las amortlzacmnes
acumuladas correspondlentes, Ios gastos 51g1uentes o

e Los gastos de redacci6én del Proyecto de Construccién y direccién de Ia obra.
* Los gas_tos financieros pendientes de pago.

3. La Administracién, en este caso, acordar4 la devolucién de la garantia definitiva

constituida por la Entidad ad]uchcatana

3. Por causa imputable a la Administracion.

En el sui)uesto de resoluci6n por causa imputable a la Administracion, ésta abonara a
- la Enfidad adjudicataria la compensacién por el valor de las obras, instalaciones y

equipamientos establecida en el apartado 2 anterior, y una cantidad en cbncepto de
dafios y perjuicios equivalente a la que resulte de aplicar la TIR anual (del accionista)

. ofertada sobre los recursos aportados por los accionistas, desde cada fecha efectiva de

desembolso de los mismos hasta la fecha de abono de dicha compensacion.
B.- Fase de prestacic‘m.de.la asistencia sanitaria:
1. Por Incumplimiento de la Entidad adjudicatarié.

1. En los supuestos de resolucion durante el periodo de prestacién de la asistencia
sanitaria, la Administracién abonard a la Entidad adjudicataria una compensacién por

el valor de las obras, instalaciones y equipamientos que, ejecutados por aqué]la, hayan

de pasar a propiedad de la Administracién, teniendo en cuenta su estado yel uempo
que restare para la reversién, equivalente al valor de: . '
* Las obras realizadas y el mobiliario instalado y dotado conforme aI Precio Final
- Reconocido por la Administracién denvado de la construccién del Hospltal de
Collado Villalba. : :

¢ - La adquisicién de bienes necesarios para la gestién y prestaaén del servicio -

publico sanitario que hayan sido autorizados por la Administracion.. -

* Las inversiones de reposicién, asi como reposiciones de bienes necesarios para -

- la gestibn y prestacién del servicio pﬁbhco sanitario autonzadas por la
Administracién.

e En su caso, los gastos fmanc1eros capltahzados COmMoO mayor - valor de Ia R

inversién al final del periodo de construccién.
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2. De lo anterior, se deducir4 Ia cuota de amortizacién acumulada contabilizada en o

funcién del nﬁmero de afios que corresponda. -

- 3. No se tendrdn en cuenta en el cémputo de la compensamén a la Enhdad
- adjudicataria: ' ' '

¢ Los gastos financieros no capitalizados como 0 mayor valor de la mvers16n al
final del penodo de construcaén i -

4. 1la Administracién se incéutaré de la garantia constituida y le exigird a la Entidad
- adjudicataria la indemnizaci6n de los danos y peqmcms ocasionados en lo que excedan '

del importe de la misma.

2. Por causa de fuerza mayor.

1. En el supuesto de resoluc16n por causa de fuerza mayor, Ia Adnumstractén abonars
ala Enttdad adjudicataria una compensacién por el valor de las obras, instalaciones y
equipamientos que, ejecutados por aquélla, hayan de pasar a prop1edad de la
~ Administracién, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare para la reversién, -
equivalente al valor de: E . -

o Las obras realizadas y el mobiliario instalado conforme al Precio Final
Reconocido por Ia Admlmstramén derivado de la construcmén del Hospztal de -
Collado Villalba. - s .

e  La adquisicién de bienes necesarios para Ia gestion y prestacion del servicio .
ptiblico sanitario que hayan sido autorizados por la Administracion. '

e Las inversiones de reposici6n, asf como reposiciones de bienes necesarios para -

~la prestacién del servicio publico sanitario autorizadas por la Administracién.

s En su caso, los gastos financieros capltahzados como. mayor valor de Ia -

mversnjn al fmal del penodo de construcc.tén '

2. De 10 antenor, se- deducu‘é Ja cuota de amortlzaaén acumulada contablhzada en |

funcién del nﬁmero de afios que corresponda ' ' .

3. Ademés, a efectos del calculo de la compensaaén ala Enﬁdad ad]udlcatana se
tendran en cuenta, deduadas las amortlzacmnes acumuladas correspondmntes, los

gastos s1guxentes — _
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* Los gastos de redaccién del Proyecto de Construccién y direccién de Ia obra.
* Los gastos financieros no capitalizados como mayor valor de la inversi6n al
final del periodo de construccién. -
* Los gastos financieros pendientes de pago, incluyendo los derivados de la
- resolucion anticipada de los contratos de ﬁnancxac16n y coberturas de mterés o
similares.

4. La Adxmmstracxon, acordars la devoluc16n de la garantla definitiva constituida por
Ia Entidad ad]udlcatarla ' : -

3. Por causa imputablé a la Administracién.

1. En el supuesto de resoluaén por causa imputable a la AdmlrustraClén, la

Administracién abonara a la Entidad adjudicataria una compensacion por el valor de

Ias obras, instalaciones y eqmpaﬁuentos que, ejecutados por aquélla, hayan de pasar a

prop1edad de la Administracién, teniendo en cuenta su estado y el iempo que restare
para la reversion, eqmvalente al valor de: '

e
Lol

Collado Villalba.

e La adquisicion de bienes necesarios para la gesuén ¥ prestacion del serv1c1o :

ptiblico sanitario que hayan sido autorizadas por la Administracién.
e Las inversiones de reposici6n, asi como reposiciones de bienes necesarios para
- la prestacién del servicio ptiblico sanitario autorizadas por la Admuustraaén '

e En su caso, los gastos financieros capltallzados como mayor valor de la _

inversién al fmal del penodo de construcmén a

2, De lo anterior, se deducirdn Ia cuota de amortlzamén acumulada contab1hzada en ' _ '

func16n del nﬁmero de afios que corresponda

3. Ademas, a efectos del célculo de la compensaaén ala Entxdad ad]udlcatana se
tendrdn en cuenta, dedumdas las amortizaaones acumuladas correspondlentes, los
gastos 31g1uentes AR ' '

e Los géstos de redacci6én del Proyecto de Construccién y-Dire’ccién' de Obras.

. Hospital de Collado Villalba - S g7/1e2
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e Los gastos financieros no capitalizados como mayor valor de la inversion al
final del periodo de construccién. _ ' ' '
- e Los gastos financieros pendientes de pago

4. La Administracién acordard la devolucién de Ia garantia definitiva constituida por la
- entidad adjudicataria. ' :

5.- Adicionalmente, la Administracién indemnizaré a la Entidad adjudicataria por los
dafios y perjuicios que se le irroguen, incluidos los beneficios futuros que deje de
percibir, atendiendo a los resultados de Ia explotacién en el dltimo quinquenio y a la
pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de revertn' a aquélla,

habida cuenta de su grado de amortizacién. ' '

21.2..~ Liquidacién Y pago del Valor Patrimonial;

- 1-1a compensac1én a pagar como Valor Patrimonial de la. Invers16n de conforn’udad_ '

- con lo dispuesto en los apartados anteriores se fijard dentro del plazo méximo de
cuatro (4) meses desde la resolucién y se abonara en el plazo de los dos(2) meses a_
partir de dicha fecha, debiendo la Adzmmstraaén abonar el mterés legal del dineroen

- el caso de retraso del pago _ - o

En su caso, Ia c1tada cantidad se mcrementaré en el nnporte necesario para cubrir Jos
- intereses y ofros gastos financieros incurridos por el concesionario durante el penodo
transcurrido entre'la fecha de resolucién del contrato y la fecha de abono de la cantidad

que se haya fijado, incluyendo los derivados de la resoluaén antlc1pada de los .

contratos de financiacion y coberturas de interés o sumlares

2. La éompensaciéh_Péhfiuioijial'mencidnadé en el ap_artado anterior podra ser objet_d
~de pignoracién en garantia de obligaciones contraidas con la finalidad de

mnnplm:uento del contrato, y cedea total o parcnalmente a terceros, en Jos térmmos S

previstos en el articulo 201 de la LCSP

3. La fi}'acién"de dicha compensacibn se liquidaré de inanera separada a la
determinaci6n de la indemnizacién de dafios y per]mcms que pudiera corresponder a.

la Administracién en caso de resolucién por causa imputable a la Entidad

'ad]ud,lcamna la cual incluir4 la cantidad abonada en v1rtud delo prev1s’co enel pérrafo

i segu.ndo del punto 1 de la presente cléusula 21.2.

»
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4. Si la compensacion y demds conceptos previstos en el punto 1 de la presente -

clausula 2.1, se hubiesen cedido a terceros en garantia, no se podra compensar el
importe correspondiente a dichas cantidades con lo adeudado por la Entidad
- adjudicataria como consecuencia de la indemnizacion de dafios y perjuicios o cualquier
otra deuda que tuviera pendiente con la Administracién en lo que exceda de la
garantia definitiva, sinc previo pago, hasta donde alcance el lmporte de sus credxtos,
los terceros acreedores garantizados con Ia cesi6n de Ia compensacion. '

21.3.- Derecho de las entidades financiadoras.

1. Con carécter previo al inicio del procedimiento para la resolucién del contrato, la
Administracién daré audiencia con suficiente antelacién a las entidades financieras del -

proyecto, que ostentaran derechos reales de cualqmer clase sobre la propia concesi6n u

otros derechos derivados-de la misma incluidas en su caso las acciones de la Entidad
adjudicataria y/o Sociedad de servicios residenciales en su caso , para que informen a

. la Administracién sobre los efectos que se producirdn como consecuencia de dicha
. resolucién y ofrezcan su opinién sobre la continuidad del servicio y el aseguramiento

.'r_,r,:del %cumphmmnto de las obligaciones pendientes. En todo caso, si la Entidad
adjt‘ﬁdicataria hubiese contado entre sus recursos con financiacién de terceros, sélb sele
abonard la compensacién prevista en la Clausula 21.2 después de solventar las
obligaciones contraidas con aquellos ' ' '

2. Las entidades financieras mencionadas gozardn de los derechos del acreedor

hipotecario previstos en los articulos 255 y éiguientes del Real Decreto Legislativo

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos -
de las Adnumstracmnes Pﬁbhcas y demés normaﬁva que lo sushtuya, actuahce ° '

complemente...

3. En caso de resolumén enla fase de prestaaén dela asistencia samtana, las entldades f
financieras podrén ofrecer subrogarse directamente 0 a través de una entidad -
part1c1pada siempre que el subrogado cumpla con Ios requls1tos e)ugldos al
concesionario, en el cumplimiento de las obhgaaones derivadas de la concesién o, en _
‘su caso, de las relativas a la reforma, mantenimiento y reposicion del Hospltal de -

Collado Vﬂlalba derivadas del contrato de construccién, mantenimiento y prestamén

de servicios complementanos no sanitarios que pudiera existir entre la  Entidad

adjudicataria’ y una Sociedad de servicios residenciales. Si la Administracién
considerara compatible tal ofrecimiento con el buen fin de los mtereses piiblicos en
presencza, las entidades fmanaeras quedarfan obligadas frente al 6rgano de

Hospital de Collado Villalba I _ o S B9/162.
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'contratamén en Jos mismos términos prev:tstos en el presente PCAP para la Entidad
adjudlcatana

22..- REVERSION

1. Finalizado el plazo de Ja concesién el servicio reverti_i:zi ala Adrrﬁnistxjacién,' asi como
la propiedad libre de cargas de las infraestructuras e instalaciones sanitarias, y todo su
equipamiento. En tal sentido, se entregaran a la Administracién los edificios, |
instalaciones y equipamientos a que este contrato obliga, en el estado de conservacion
y funcionamiento adecuados. ' ' ' :

2 Igualmente revertlran en las xrusmas condiciones el resto de eqmpanuentos _

. gestionados por la Enudad ad]udlcatana, asf como todas las i inversiones reahzadas por '

aquella de acuerdo con Ios programas aprobados por la Adm]mstraaén

. 3. Un afio a.ntes dela finalizacion del contrato la Ad.trunlstraC16n dlspondré las normas '
encaminadas a la recepaon de la infraestructura sanitaria, y equipamiento sarutano y.

~del personal que en su caso corresponda, asi como venflcaré el estado-de cada una de
las mstalaaones, edificios y equlpanruentos, para ex1g1r su reparacmn ) reposmén en
caso de que ello sea necesario. -

~ 4. Lareversion de todos los bienes y derechos de la concesitn se formahzaré medlante :

.un acta de rever316n.

La reversién del ediﬁdo hospitalario, siempre que las obras se encdntraseﬁ en buen
estado, se formalizar4 en un acta de recepcién indé_pendiente,’ que firmaran el 6rgano-
de contratacién y la Entidad adjudicataﬁa Eni caso de existir una Sociedad de servicios

residenciales, a la que se hubiera _atribuido 1la construccion, mantenimiento 'y .

conservac:lén del edificio hospltalano, ésta serd la encargada de realizar todos los
' tr{umtes inherentes ala rever31én de dicha mfraestructura y ello sin perjtucxo de. la ‘
; responsablhdad tnica de la Ent:dacl ad]udlcatana prevzsta en el presente PCAP

~ Entodo caso, el plazo de garantia de los bienes y derechos ob]eto de rever516n seré de_
" un ano, a contar desde la fecha en que se formahce el acta correspondlente '

5. Respecto de Ia gestlén del servicio pﬁbhco, deberé producu'se Ia rever91én en:
COI'ldlCIOIleS normales de prestac16n, es decn' con el mvel de cahdad en la prestacmn y
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con las demoras maximas establecidas para el resto de los Centros sanitarios del
Servicio Madrilefio de Salud. o

En su caso se imputardn a la dltima liquidacién anual que corresponda de acuerdo con

el presente PCAP, el importe correspondiente a-las actuaciones a realizar por la
Administracién para normalizar dichos pardmetros si los mismos no se ajustaran a lo
previsto en el presente PCAP y/0 a la restante documentaci6n contractual.

23.-ORGANOS DE COORDINACION

- 1. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas al efecto en la normativa vigente, como
6rgano de coordinacién de las relaciones entre las distintas partes. intervinientes en el
contrato, en el plazo de seis meses (6) desde la fecha de formalizacién del contrato sé_
. constituird una Comisién Mixta en la que estaran representadas la Adrmmstracnﬁn yla
Entidad adjudicataria de forma paritaria. - : o
2. La composicion y normaé de funcionamiento de dicha Comisién se recogerdn en su
Reglamento, aprobado por la Administracion y, ademas de sus funciones de
seguimiento e informaci6n, podra llevar a cabo la propuesta de resolucién de los
conflictos surgidos entre las partes, corresponchendo en todo caso la resolucién al

6rgano de contratacion.
3. Corr_esponderé a la Comisién Mixta de Seguimiento, entre otras funciones:

a) Velar por la e]ecuaén ordmarla del contrato por parte de la entxdad'
' ad]udlcatana : o

b) Proponer la adopcién de medidas a la vista de los resultados obtenidos por la
- Entidad ad]udlcatana en la e]ecuc16n de las prestaciones ob]eto del serv1c10"_
publico.- - '

4. Sin perjuicio de Io antenor, la Comisi6n Mixta de Segunmento s6lo tendréd poderes
para hacer recomendaciones a las partes, careciendo de competenmas e]ecutwas e
mterpretatwas en el marco del presente contrato

»
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24.- JURISDICCION Y RECURSOS. -

1.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre _la interpretacién, modificacién, resolucién y
efectos del presente contrato administrativo, serdn resueltas por el érgano de

contratacién competente, cuyos acuerdos pondrén fin a la via administrativa, y contra

los mismos se podra interponer potestativamente recurso de reposicién en el plazo de

un mes ante el mismo 6rgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos :

meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacién. -

2.- Serédn susceptibles de recurso especial en materia de contratacién los acuerdos de

-adjudicacién provisional, los pliegos reguladores de la licitacién y los que establezcan

las caracteristicas de la. prestacién, y los actos de tramite adoptados en el -

~ procedimiento antecedente, siempre que éstos tltimos decidan directa 0
" indirectamente sobre Ia adjudicacién, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio irreparable a derechos o intereses

legitimos. La tranutaaén del citado recurso se ajustard a lo dispuesto en el articulo 37

de la LCSP.

'3. Contra la- resolucién del recurso solo procedera la interposicion de recurso .
contencioso- administrativo conforme a lo dispuesto en Ia Ley 29 / 1998, de 13 de ]uho,-

reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa.

V.- LICITACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

1. El contrato se adjudicara mediante procédinﬁénto abierto mediante pluralidad de

criterios, de conformidad con lo prev1sto en los articulos 122.2, 134 y 141 y 51gmentes _

 dela LCSP.

2. El procednmento de ad]ud1cac16n ut:hzado queda deb1damente ]ust:ﬁcado en el-

. _exped1ente de contratacion. .

25.- ACTUACIONES PREVIAS.
-~ 25.1.- Docﬁnient'aci_én'disponible para Ibs caﬁdidétoé

1. La Admuustramén pondré a dlSpOSlCIén de los lmtadores la 31gu1ente
documentaci6n relativa a la presente hataclén.
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-a) Pliego de Cléusulas Administrativas Particulares (PCAP). :
b) Pliegode Prescripcibnes Técnicas de Gestién del Servicio Pablico (PPT).
¢) El Anteproyecto de explotacién y obra para la gestion del servicio puablico de
atencién sanitaria especializada correspondiente a la poblaci6n protegida de los
municipios de Collado Vi]lalba, Alpedrete, Moralzarzal, Cercedﬂla,'
Navacerrada, Los Molinos, Becerril de la Sierra y Collado Mediano
d) La Declaraci6n de Impacto Ambiental.

2. Serén de cuenta cie los hc1tadores los gastos de adqm51c1én o reproducc1én de los
citados documentos ' '

25.2.- Reunién informativa y consultas de los licitadores.

1. Con céracter previo a la presentacién de las ofertas, el organo de contratacion -
- convocara una reunién informativa para todas aquellas personas que estén interesadas,
con objeto de informar a los asistentes sobre las partes mas relevantes de la
convocatoria de la presente licitacion. ' ’
“© - |
2. Los licitadores interesados podrén formular por escrito las cuestiones que estimen
. necesarias sobre cualquier extremo de la documentacién facilitada ante el érgano de’
contratacién, en el plazo de quince (15) dias desde Ia publicacién del anuncio de
licitacién en el perfil de contratante, el érgano de contratacién responderd a todas las
cuestmnes formuladas en una Gnica nota informativa que ser4 publicada enel tablén :
de anuncios del érgano de contratacién. -
Al mismo tiempo, serd remitida por fax a los hc1tadores que hayan manifestado su
interés mediante la remisién de consultas por escrito o se hayan dirigido al 6rgano de |
contratacién solicitando tal rem.ls16n, mchcando el ndmero de fax al que deberﬁ
' dmgnse la nota mformatwa '

26.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

1.- Podrén ser 11c1tad0res las personas naturales (o} ]undmas espanolas o} extran]eras,
que retinan los requ.isﬂos de capacxdad y solvencia econémica, financiera y técnica
establecidos en los articulos 63 y s1gu1entes de la LCSP, y no se hallen comprendidas en
~ alguno de los supuestos de proh1b1c16n para contratar del artnculo 49 de dlcha Ley, sin
perjuicio del resto. de requisitos exigibles en este PCAP ' . : '
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" Los candidatos o los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad
de obrar. Cuando fueran personas juridicas deberan justificar que el objeto social de la
entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del
~ contrato al que concurren. La acreditacién se realizara mediante la presentacién de los
estatutos sociales inscritos en el Reg13tro mercantil o en aquel otro reglsh'o oficial que
corresponda en func16n del hpo de entldad soc1a1

2- Los empresarios no comunitarios deberdn ademéas acreditar los requisitos que se
establecen en el articulo 44 de la LCSP, y en el artfculo 10 del RGLCAP. ' '

3.- Los licitadores individuales deberan comprometetse a constituir una Sociedad, que
~ serd la concesionaria y deberd cumplir con los requisitos establecidos en el presente

4.- Qu_lenes concurran con]untamente con otros a la 11c1tac16n deberan hacerlo de algu—

na de Ias dos 31gu1entes maneras:

a. Con el compromiso de constituir una sociedad que serd la titular de la
concesién, y que habra de ser conshtmda con las condiciones y en la forma
_ regulada enel presente PCAP. N '

b. Con el ct)mpromiso de constituir una Unién Temporal de Empresas (UTE) que
 serd la titular de la concesion, y que habra de ser constltmda con las condlmones y -
en la forma regulada en el presente PCAP ' : S

5.- Los ]icitadore's deberén tener I capacidad econ6mica suficiente para garantizar Ia
prestaci6én de los servicios y actividades objeto del presente contrato, de c:onformldad
conlo prewsto en la Clausula 2 del presente PCAP ' '

* 6.~ Los ILicitadores deberin ]ust1f1ca1' su solvenc1a econémica y financiera conforme a
los mgmentes documentos y ajustandose a los criterios que a conhnuaaén se deﬁnen )
Declaracmnes aprop1adas de instituciones ﬁnanae.ras en las que se ponga. _
de manifiesto que el licitador, o el conjunto’ de hc:tadores, gozan de una -
' situacion ﬁnanCIera suﬁaentemente saneada, tal que permita mfenr que
| pod.rén obtener, de acuerdo con Ias précticas usuales en los mercados
fmanaeros, la financiacién. sufxaente para hacer frente a inversiones de
'més de c1en (100) IIIJ].IOI‘leS de euros. A tal efecto, los informes deberén"

»
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~ expresar la capacidad de inversion del licitador o conjunto de licitadores.
-Se entenderd que se cumple con Ia solvencia requerida cuando la suma de
las cantidades que resulten de multiplicar cada una de las magnitudes de
‘inversién por el cociente que represente la participacién prevista de cada
licitador en la futura Entidad adjudicataria a constituir alcance la citada:
cuantfa de cien (100) millones de euros. S

* Las cuentas anuales del licitador o de cada uno de los licitadores que
forman el grupo, de los tltimos tres (3) afios, de facto mscnb1b1es conforme
a los plazos vigentes. Estas cuentas habran de reflejar resultados posﬂ:lvos
en al menos dos de los referidos gjercicios. o

= Informe de una firma de auditoria-sobre las citadas cuentas anuales del
licitador o con]unto de licitadores, en el cual se ponga de manifiesto que'

“dichas cuentas reflejan la imagen fiel de aquellos. '

* Declaracién relativa a la cifra de negocios global y de las obras,
surninistros, servicios o trabajos realizados por el licitador o el conjunto de
licitadores en el curso de los tres tltimos ejercicios. La cifra de negocios de

| los licitadores, por si o agrupados, ha de ser- superior a doscientos
cincuenta millones (250 000 000) de euros en el global de los tres ultunos' '

#

licitadores deberén ser responsables de la organizacién y planificacién de los servicios

de asistencia sanitaria y de los servicios éompleme’ntarios no sanitarios propios de las _

infraestructuras sanitarias; su solvencia técnica se demostrar4 mediante certificados
“expedidos o visados por el 6rgano competente en la que se haga constar la justificacién

de la titularidad o gestién, durante los Gltimos tres (3) afios, de al menos dos (2)

hospitales de agudos con un minimo conjunto de ciento cincuenta (150) camas

funcionantes. A estos efectos, se define la gestién del centro como la responsabilidad

s ejercicios. |
7.- En cuanto a la jﬁsﬁﬁcacién de su solvencia técnica, el licitad_or o el comjunto de . - '
de la organizacién y prestacién de los servicios sanitarios y no sanitarios del centro. -
1
|

27.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1. Las ofertas, junto con la documentacién - preceptiva, se eniregardn en las
- dependencias u oflcmas expresadas en el anuncio de licitacién, dentro del plazo. '
establemdo en el mismo. ' '
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2. Cuando la documenitacién se envie por correo, el empresario debera justificar la
fecha de _imp.os_icibn del envio en la oficina de Correos y anunciar al 6rgano de
contrataci6n la remisién de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo dfa. Sinla* .
concurrencia de ambos requisitos no ser4 admitida la proposicién si es recibida por el .
6rgano de contratacién con posterioridad a Ia fecha y hora de la terminacién del plazo
~ sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, los diez (10) dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicién, ésta en ningun caso
serd admitida.. | | : '

3. Las proposiciones se presentarén en idioma castellano.

4. Sin perjuicio de Io eétablecido en articulo 62 del RGLCAP, la retirada antes de la
~adjudicacién del contrato de Ia proposicién presentada por un licitador determinaré la

mcautaa()n por parte de la Admmlstramén de la garantla prov1s10nal const:ltlnda por _
“aquél. x

- 5. No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras =~

que impidan conocer claramente todo . aquello que la Administracién estime
. fundamental para la oferta, o que incurran en los supuestos establemdos en el arﬁcu.lo
84 del RGLCAP ' '

6. Cada empresario no podi‘é presentar mas de una proposicién. Tampoco podra
- suscribir ninguna proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho
- individualmente o figurar en més de una unién temporal. La contravencién de estas
prohibiciones daré lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por él suscritas. _ |

7. La presentacién de proposicidnes supone, por parte del empresario, la aceptaéién o

mcondlaonal del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que ngen el .

presente contrato, sin salvedad alguna.
8. En la proposicién deberd indicarse, como partida mdependlente el nnporte del
Impuesto sobre el Valor Anadido que en su caso deba ser repercutldo '

9 C'uando concurran las'circunstan_cias establecidas en el articulo 1241dela LCSP, los -
- licitadores ‘podran designaf como confidenciales alguno o algunos de los documentos -

_ aportados Esta circunstaricia deber4 reflejarse claramente (sobreunpresa, al margen, o
de cualqmer otra forma) en e1 propio documento deszgnado como tal. : S
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28.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1. Las proposiciones constaran de CUATRO (4) SOBRES, cerrados y firmados por el

- licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de

ellos el niimero de referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el nombrey =

-apeltidos del licitador o raz6n social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF,

2. 5i por el volumen de documentacion fuera necesario, se presentaran en cajas con la B
numeracién 1y 2y 3 y 4, igualmente firmadas y cerradas, debiendo asimismo figurar
en el exterior de cada una de ellas los requisitos de identificacién prevxstos para los

sobres en eI pén‘afo antenor

3. En su interior se hard -constar una relacnﬁn numérica de los documentos que

contlenen Los sobres se- d.1v1den de la 51gmente forma:

2o ~ SOBRE(1)

R A.f.—';‘ TN

P S ~ TITULO: Documentacién administrativa
- CONTENIDO:

Los documentos que se relacionan a continuacién podrén aportarse en original o

mediante copias que tengan catécter de auténticas conforme a la legislacion vigente, a
excepci6n de aquellos documentos que acrediten la constitucién de la garantla

~ provisional, que deber4n ser en todo caso originales. ' : '

El 6rgano de contratacién o los érganos auxiliares de aquél podran recabar de los

licitadores aclaraciones sobre- los certificados y documentos presentados, o requeriﬂe' '
para la presentaaén de otros complementarios. En todo - caso, el presente Sobre Y

incluira, precephvamente los s1gwentes documentos

1.- Cai;acidad de obrar. |

1.1.- Si el licitador fuese una o varias personas juridicas, Ia escritura de constitucién o

modificacién, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacién 'mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditacién de la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documento
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-~ de constitucién, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que

se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi

como el Codigo de Identificacién Fiscal (CIF), fodo_ ello en original o copia que tenga el

cardcter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por

- funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberén recoger el exacto régunen :
' jllI‘ldlCO del hc1tador en el momento dela presentacxén de la proposicién.

1.2.- Si se tra_té de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la
legislaci6n vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. '

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Eurdpea se acreditard por su inscripcién en el registro
procederite de acuerdo con la legislaci6n del Estado donde estdn: establecidos, o
~ mediante la presentacién de una declaracién jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentanamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias
de aphcac;én ' '

" 1.4.- Los dem4s empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misién Diplomética Permanente u Oficina Consular de Esparia del lugar
del - domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacién por la
‘empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o -

- en su defecto, que actdan con habitualidad en el tréfxco local en el 4mbito. de las_ "
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. '

'. Igualmente deberén acompanar informe de la Misién D1plomﬁt1ca Permanente de. :
Espafia o de la Secretarfa General de Comercio Exterior del Ministerio de Economia y

Hacienda sobre la condicién de Estado signatario del Acuerdo sobre’ Contratacién -

Pablica de la Organizacién Mundial del Comercio o, en caso contrario, el. informe de -
teciprocidad en los términos previstos en el articulo 44 de Ia LCSP.

. Estas _empresas deberan aicreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
desxgnaaén de apoderados o representantes para sus operaaones y que estén mscntas_ '
en el Reglstro Mercantil. “ '

15 Las empresas extran]eras presentarén su. documentaaén traduada de forma - .
_ oficial al castellano. | ' 3 L
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1.6~ Los empresarios que concurran agrupados quedardn obhgados sohdanamente y o
deberdn nombrar un representante o apoderado tnico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se

" deriven hasta la vahda constitucién bien de la UTE concesmnana, bien de la Entldad :

adjudicataria. -
2.- Bastanteo de poderes.

2.1 Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a

una persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su
- representacion declarado bastante por un Letrado de los Servicios ]undlcos de la
: Comumdad de Madnd todo ello en original o copla compulsada ' '

_ 22 Igualmente deberé presentar fofocopi_a compulsada del D.N.L de Ia persona a cuyo
favor se otofgé el apoderamiento drepresentacién Si el documento acreditativo de la

. representacion contuviese delegacion permanente de facultades, debera ﬁgurar mscnto '
- en el Registro. Mercanhl ' ' '

2.3grSe significa que, de acuerdo con lo establecido en la ‘Ley de Tasas y Precios
Pablicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a -
tasa, debiendo auto]iquidarsé por el interesado en el momento de su formulacién, -
requisito sin el cual no se iniciar4 la actuacién adnunmtrahva, segtn lo establecido en
la Orden 98/2002, de 29 de enero, de Ia Consejerfa de Presidencia, por la que se -
aprueban las normas de gestién, hqmdac16n y recaudacmn de la tasa por bastanteo de :
documentos. ' : R

3.-Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades

para contratar con la Administracién, de estar al corriente en el cumplimiento de -
| obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en

periodo ejecutivo con Ia Comunidad de Madrid. L '

Declaraci6n responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario ptblico u
organismo profesional cualificado, conforme ‘al modelo fijado en el ANEXO V-al -
presente PCAP, de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus -
- administradores y representantes, si se tratare de persona juridica, asf como el firmante -
de la proposicion, no estdn incursos en ninguna de  las prohibiciones e |
| incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 49 de la LCSP, en los .
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términos y condiciones previstaé en la misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de .
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Co_mum'da_d de Madrid, y en el articulo 29.5 '

de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de

Madrid. Esta. declaracion comprender4. expresamente hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por -

las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas en perzodo ejecutivo de pago,
salvo que estuvieran garantizadas, con la Comunidad de Madnd -

4.-Declaracién relativa a las empresas que estén obhgadas a.tener en su planhlla :

trabajadores nunusvalldos

Declaracion responSable, conforme al _lﬁodelo_ fijlado en el ANEXO VI al presente
PCAP, por la que, de resultar adjudicatario, asume la obligacion de tener empleados, -

durante la vigencia del contrato, trabajadores minusvélidos en un 2 por 100, al menos,

‘de Ia plantilla de la empresa, si esta alcanza un ntmero de 50 o mas h'abajadorés yel .
contratista esté sujeto a tal obhgacxén, de acuerdo con el articulo 38.1, de la Ley

13/ 1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvalidos, o la de adoptar las

medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de
abril. En esta declaraci6n se hard constar, ademads, que asume 1gua1mente la obligacién
de acreditar ante el érgano de contratacion cuando le fuese requerido durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de Ia devoluaén de Ia garantla definitiva, el

~ cumplimiento de la obhgaqén anteriormente referida.

5.-Solvencia econémica, financiera y técnica o prqfesional.

5.1 Los licitadores deberan acreditar su solvencia econémica, financiera y té_cni(:a enlos

términos y por los medios que se especifican en la cldusula 26 del PCAP. En el mismo

apartado ‘se especifican los criterios de seleccion en funci6n de los medios de .

acredltaaén de la solvencia econonuca, financiera y técmca 0 profesmnal

52. El 6rgano de contratacién respetaré en todo caso el carécter conﬁdencml de los

datos facilitados por los empresanos

6.-Iu_risdit_:ci6n de empresas-extranj eras.

6.1. Las empresas: extran]eras deberén presenmr declaraaén de someterse ala
_ ']unsdlcafm de los qugados y Tnbunales espanoles de cualquier orden, para todas Ias‘

Hospital de Collado Villalba R _' o 100/162 -




; Secretaria General Técnica
CONSEJERIA DE SANIDAD

ﬁ@mum@ad de Maﬁr:d

incidencias que de modo directo o indirecto pudiéran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

7.-Registro de Licitadores.

71 La'presehtadén del certificado de inscripcién en el Registro de Licitadores de Ia

Comunidad de Madrid eximird a los licitadores inscritos de la presentacién en las
convocatorias de contratacién de la documentacién relativa a la capacidad de obrar,

- bastanteo del poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso en las
prohibiciones para contratar del articulo 49 de la LCSP, ni en los supuestos previstos en
laLey 14/ 1995 de 21 de abril de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad
de Madrid, asi como hallarse al corriente del cumplimiento de las Obhgaaones
Tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y de no
tener deudas en periodo e]ecutlvo de pago, salvo que estuvieran . deb1damente

garantizadas, con la Comunidad de Madrid y, en su caso, de la certificacién

- acreditativa de encontrarse cla31f1cados para los tlpOS de contratos alos que pretendan
. concurrir. P

ék'ﬂi-.

7.2gJunto con el certificado de inscripcién en el _Registro de Licitadores, debera' '

aportarse declaracién responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo,

segtin el modelo que figura en el ANEXO VII al presente PCAP. Si se hubiese

producido alteracion de los datos registrales, se hard mencion expresa en Ia c1tada
declarac16n uniendo Ia documentamén correspond1ente ' '

8.-Garantia p'rm_risional. "
Justificante de haber constituido la garantia provisional por el importe sefialado en el

presente PCAP, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la
Cléusula 31 del mismo. En el supuesto que los licitadores se presenten en agrupacién

de empresas, la garantia provisional deberé garani:lzar solidariamente a todos los -

integrantes de Ia agrupamén.

9.- Declaracién responsable de no haber participado en la eIaboraclén de Ias'

especlflcacmnes técnicas del contrato que se hc1ta
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10.- Relacién de empresas Vlnculadas, refenda a la fecha de presentac16n de

proposiciones.
11.- Comunicaciones.

Los licitadores deberan declarar un domicilio postal y un niimero de fax para recibir
“toda clase de comunicaciones relamonadas con el presente contrato. - '

12-, Comprbmi_so de cons_titucién_ de una Entidad adjudicataria JUTE c_oncesionaria.

1. En el caso de que se concurriera a la licitacién con el compronmso de consutun' una

Sociedad Concesmnana, se facilitard una relacién de los futuros promotores de la =
sociedad, que deberan tener_la condicién de licitadores, asi como una descripcion de

las caracterfsticas tanto juridicas como financieras de la misma, los porcentajes de . |
participacién de los promotores en la citada s_bcie'dad, asi como el compromiso de

aplicar las normas de este PCAP para el supuesto de constitucién de una Sociedad de

servicios residenciales. Asimismo, se nombrard un apoderado que representara a los
promotores de la Sociedad concesionaria hasta la constitucion de la misma. El escrito

habra de estar firmado por los promotores, asi como pi_)r el citado apoderado.

Igualmepfe, deberan apoi'i_:_ar los siguientes docuniento_s:' e

e Copia de las actas de los acuerdos de los érganos competentes'de_ los disﬁntos'_. ‘

licitadores  que, en su caso, integrarfan la Sociedad concesionaria,

comprometiéndose a cumplir estrictamente la regulacion que, con relacién a la g

Entidad  adjudicataria, se establece en el presente PCAP, y en la oferta
econ6mica financiera, con mencién especifica a las aportaciones de recursos.

- 2.- En el supuesto de que se presenten proposiciones suscritas. conjuntamefxte por

varios licitadores bajo la modalidad de Unién Temporal de Empresas, se incorporara

el compromiso de los licitadores de constituir ésta en el caso de que sean
ad]udlcatanos Deberén indicarse en la propuesta los nombres y circunstancias de los .

que la constituyan y la participacién de cada uno de ellos e incorporarse el
compromiso de aplicar las normas de este Pliego previstas para las UTES. El escrito
habra de estar firmado por los paIthIPES asi como por el apoderado tnico que
aque]los estaran obhgados a nombrar
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Asimismo, se deberén incluir una copia de las actas de los acuerdos de los Organos

competentes de los ' distintos licitadores que, en su caso, integrarian la UTE
concesionaria, comprometiéndose a cumplir estrictamente la regulac1én que, con
relacujn a la UTE, se establecen en el presente Pliego. - o
_SOBRE 2
TITULO: Documentacién técnica

CONTENIDO:

El presente Sobre incluir4, preceptivamente, los siguientes documentos:

. A~ PLAN ASISTENCIAL: El licitador debers presentar ‘un Plax_l Asistencial que
contenga al menos los extremos contemplados en el ANEXO V del PPT y un anexo -
. especifico en el apartado correspondiente a Descripcion de Servicios / Producto donde.

-«reflejard’ los especialidades por 4reas y el equipamiento del servicio ~de
- raddodiagnéstico propuesto por el licitador, a efectos de su valoracién

' B.- PROYECTO DE LICITACION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE .

'COLLADO VILLALBA.

El Proyecto de Licitacién del Hospital de Collado Vﬂlalba, que debera contemplar al
menos los apartados conterudos enel ANEXO II del PPT : -
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SOBRE (3) -
TITULO: Plan de Inversiones y Recursos Financieros. -

CONTENIDO:

El presente Sobre incluird, preceptivamente, los siguientes documentos:

- A- PLAN DE INVERSION INICIAL E INVERSIONES DE REPOSICION.
El licitador debera pfesehtar un Plan de Inversién icial e hwer.siones. de Reposicién )
presentando la informacién de acuerdo con las tablas que se muestran en el ANEXO
B RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA
EJECUCION DE LAS PRESTACIONES Y ACT IVIDADES OB]ETO DEL
PRESENTE CONTRATO

" Los licitadores deberén aportar la s1gu1ente documentaaén relahva a Ia obtenmén de
los recursos fmanczeros

e Capital sodal/ fondo 0peraﬁiro comtn, previsto para la_ futura Entidad - g

adjudicataria, con expresién de cantidad y porcentaje que representa sobre la,

Inversién Inicial prevista. Este porcentaje no podrd ser inferior al limite
determmado en el presente PCAP :

s Con caricter obligatbrio,' los licitadores deberan aportar una carta de
- compromiso de los proveedores de deuda (bancos o instituciones financieras),

indicando su grado de compromiso para facilitar financiacién en 'Ias. -

.condlc:tones ofertadas Como minimo, la entidad o entldades fmanc1eras
" deberan expresarendlcha carta los siguientes aspectos: ' o

‘0 Tenerun conocimiento clard delos Ph‘egos de licitacién del proyecto. _
‘o Tener un conocimiento claro de la docimentacién entregada en su -
: oferta por parte del haiador sobre el proyecto en cuestlén '
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"o Su disposicién a financiar dicho proyecto, si la oferta apoyada es
seleccionada. ' T .
o El momento en que se encuentra la negociacién, grado de avance en los
~ procesos de aprobacién de la financiacién pdr parte de las entidades
 financieras y el plazo en que podria darse por concluida la misma a
partir de la fecha de adjudicacién definitiva del contrato.

b-= -
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 SOBRE (4)

' ._TITULO: Oferta econémica -
CONT ENIDO: '

-Las proposiciones de los hCItadores contemdas en este sobre seran secretas y
mantendrdn este caracter hasta el momento de su apertm‘a por la Mesa de
- Contratacion. § '

La documentaci6n a presentar por los licitadores debera ajustarse en su contenido a o
indicado a continuacién, conformando a su vez dos sobres, numerados como A y B,
- cerrados y diferenciados, en cuyo exterior deberan ﬁgurar las c1rc1mstanc1as
expresadas en Ja Clausula 28.1. ' ' '

El sobre A contendré la Proposicion Econémica, y el sobre B contendrd el Modelo
Financiero. Ambos deberan estar firmados por la persona des1gnada por el licitador
como representante :

' SOBRE A) Proposicion Econémica

La proposicién econ6mica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el =~

ANEXO II al presente PCAP, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime

-f@damen_tal para considerar la oferta. En caso de discrepancia entre el importe X

expresado en letra y el expresado en cifra, prevalecer4 la cantidad que se consigne en
letra, salvo que de los documentos que componen la proposicién se desprenda otra
cosa. Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentaci6n

exammada y admitida, comportase error manifiesto en el importe de la proposmén, 0. '
ex15t1ese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que la hagan inviable, ser4 desechada por la Mesa de contratacién mediante resolucién
moﬁv?da, sin qﬁe sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas -

palabras del mcdelo si alio no altera su senﬁdo.-

En todo caso, los licitadores deberén de senalar como paruda mdependlente el IVA que

deba soportm' 1a Admmwb:acxén '
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SOBRE B) Modelo Financiero.

Los licitadores presentardn un modelo financiero detallado que suponga Ia estimacién

del Plan de Negocio de la entidad adjudicataria, en forma de proyecciones financieras

_durante cada afio del periodo de concesién, expresado en euros nominales (de cada

 afio). Asimismo, presentardn una gufa detallada de uso del modelo y una memoria
exphcahva del mismo, recogiendo una descripcién detaﬂada de las l'upétesas y

resultados descritos en el presente apartado.

El modelo ha de ser realizado siguiendo los estandares de cahdad que se resumen en

-~ los siguientes reqmsﬂcos

Debera presentarse tanto en copia lmpresa en papel (2 c0p1as en color) como en

soporte informatico (Microsoft Excel 2000 o compauble) conteniendo 1a

. formulac16n matemdtica n:nph(:lta

Las hojas de calculo solo debe contener una férmula por fila, de manera que

entre celdas adyacentes no debe existir nmgun cambio en la légma de la

~ formulacién;

‘En la formulaaén no debe haber cifras en valores. Solo habré c1fras en Valores

para los casos de Oy 1y para las hlpétesm de entrada;

Las celdas que contengas datos como valores deberén estar resaltadas en otro
color distinto a las celdas formuladas; '

Todas las hipétesis deberan incluirse en hojas de Nﬁérosoft Excel;

_ El modelo 1o debera tener Vinculos con fuentes de datos exte_rna_s} o

EI modelo no deberé tener celdas o férmulas ocultas, y

- Cada hoja de célculo en el hbro debe tener formato para mlpmm: en un

1

formato legible.

El modelo presentado deber ser dindmico, permitiendo  realizar anglisis de

sensibilidad para cada una de las variables e “hipotesis contempladas en el

: Anexo XV y en el apartado a) que se deta]la a contmuacuén

»
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" Como minimo, el modelo debera contener:

a) Hoja de I-hpotes1s, que debe presentar la informacién de acuerdo con las tablas
' que se presentan en el ANEXO XV. En esta hoja deberan aparecer reflejadas.
todas las hip6tesis empleadas para la elaboracién del modelo. Como minimo, se

~ deberan’ 1dent1ﬁcar los supuestos utLhzados en las s1gu1entes areas

1.

2.

Fechas clave del proyecto. o

Inversién'Ini'c_ia}. -

Inversiones de Reposicién,

E_v_olucién _estimada dela poblacién.

Descripcién de los mgresds derivados de la cépita relativa a la.
prestacién del servicio ptblico de atencién sanitaria especializada

- (Prima per Cépita).

Descripcién de los ingresos derivados de la remuneracién por la
prestaciéon de los servicios complementarios no sanitarios
correspondientes a la mfraestruc’eura sanitaria- (Canhdad Maxima.

7 Anual)

10.

1L

12,7

Descnpmén de los ingresos derivados de éxplptacione_s con}erdales.
Costes asociados que. déberé llevar a'caﬁo Ia entidad adj.udicataria._."
Escenario cie inflacién y tipos de mteféﬁ. :

Térrrﬁnoé y condici’oﬁes dela ﬁnanéiécién (se exigira Ia éresentaciéh de -

una oferta de términos y condiciones por parte de entidades financieras
que describari en detalle todos los términos y condiciones, tanto

_cualitativos  como - cuantltatlvos que defmari la ‘estructura  de

financiacién).
H1p6te313 de Clrculante (penodos med;os de cobro y pago, etc. )

Impuestos aphcables al proyecto y descnpaén de su tratamlento enel
modelo ﬁnanmero - ' -
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'b) Outputs principales:

1.

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecfo, qué se calculard sobre
los flujos de caja del proyecto antes de considerar los flujos de caja

asociados a la estructura de fmanc1ac16n del mismo, en términos

- nommales y reales, anfes y después de 1mpuestos

Tasa Interna de Rentablhdad (TIR) para el acc1omsta/ part1c1pe, que se

calculara utlhzando

* Con signo negativo las aportacionés / desembolsos de recursos.
aportados por los accionistas/ participes y, -

= Con signo positivo los flujos de caja a percibir por el

accionista/ participe en forma de dividendos y/o amortizaciones

de capital y/o amortizaciones de préstamo participativo y/o
subordinado, intereses financieros del préstamo participativo

y/ o subordinado y/ © devoluciones de fondo operativo comtn y

asignaci6n de resultados en caso de UTE y cualqu_ler otra forma'

de retribucién prev1sta

- Estados financieros proyectados de la entidad adjudicataria elaborados

conforme a normativa contable aplicable, entendjén'dos‘é por estados
financieros el Balance de S1tuac16n, Cuenta de Pérdidas y Gananaas y
Flujos de Caja.

Estado de Origen y Aplicacién de Fondos (EOAF) proyectado de la |
entidad adjudicataria durante el periodo de construccién y/ o

d1spos1c16n de recursos ajenos y durante el perlodo concesmnal

Cashﬂow antes del Servicio de la Deuda anual (CFASD) y los d1stmtos
rahos anuales de cobertura deﬁmdos (RCSD LLCR, PLCR)

Ratto de capltal social/ fondo operatwo comﬁn aportado sobre -
Inversién Total en los términos previstos en el presente PCAP, y de-

_rec_ui'sos aportados por los accionistas/ participes sobre Inversién Total. -

Para el caso de sociedades concesionarias, Ratio de Patrimonio Neto
'sobre capital social y su evoluci6n prevista en el tiempo.,
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8. Ratio de apalancamento financiero efectivo y su evolucién prevista en

el hempo

‘Los licitadores serén responsables de la ejecucién y la fiabilidad de su modelo
 financiero y no se penmtu‘é a efectos de cualquier ajuste de su oferta alegar errores de
célculo u otros errores en el modelo, salvo peticién expresa de la Administracién. En el
caso de dlscrepanc:las ente las versiones eIectréruca e 1mpresa del modelo fmanaero,

prevaleceré la versién en papel.

Se requériré a la entidad éd}'udicataria y a su costa que realice una auditoria de Modelo
por un tercero mdependlente prevmmente aprobado por la Administracion, que
]ust[flque que: ' o

. La matemética'implidta del m'odelo es correcta;
» El tratamiento contable y fiscal es correcto. -

o Las hlpétESIS utlllzadas en el Modelo se adecuan a 10 establecido en la
documentacién del presente concurso. y a los Términos y Condiciones de la
Fmanc1ac16n. '

o El Modelo_ ha sido elaborado siguiendo los criterios establecidos en el presente
‘apartado del PCAP, de manera que su formulacién permita realizar analisis de
sensibilidades sobre las variables fundamentales del Proyecto. %

El mforme de auditoria de Modelo, cuyo coste correré a cargo de la entldad |
ad]udlcatana ser4 entregado a la Administracion. . ' .

En el caso de que existieran inconsistencias e_ntre _e_l Md_delo Econémico Financiero y el
resto de la docuﬁentadén- suministrada por el licitador. en su oferta, estés_'seran
debidamente corregidas. En ningfin caso, las modificaciones de las inconsistencias que
pudiera tener el modelo podrén beneﬁmar a la entidad adjudicataria en su relacién‘
contractual con la Administracién. A estos efectos, el Modelo financiero auditado-
incluiré la TIR del accmrusta/ participe prevw.sta en la oferta de la entidad ad]ud1cata1'1a-.
y, en su caso, la nueva TIR resultante de las pos1b1es ‘subsanaciones. En. caso de _
utilizarse la TIR como pa:émetro de reethbno se atenderé a la menor de entre.

Dicho. modelo financiero, corregido en su caso y auditado, se incorporard como Anexo
- al contrato de concesion, constituyendo el Plan Econémico Financiero de Ia Concesién.

* Hospital de Collado Villalba o o 110/162 -




Secretaria General Técnica .
CONSEJERIA DE SANIDAD

Comunidad de Madrid

 29.- MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacién estard constituida del modo establecido eﬁ el articulo 18 del

Decreto 49/2003, de 3 de abril, que aprueba el Reglamento de Contrataaén Ptblica de "

la Comumdad de Madrid.

30.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.
1. Los criterios basjcos de adjudicacién del contrato son los establecidos en el ANEXO
I, y se valoraran con su correspondiente ponderaaén de acuerdo al procedimiento

prewsto en el ANEXO V.

2. Los criterios para la adjudicaci6én del contrato son los siguientes:

A.- Oferta Econ6mica Total S : - 700 puntos -
e & B.- Oferta Técnica | o ' 300 puntos
Total (valoracién méxima) . 1000 puntos

31.- GARANTIA PROVISIONAL.

1. Sera requisito necesario para concurrit a la presente licitacién é_l acreditar la-

 constitucién previa, a disposicion del 6rgano de contratacién, de una garantia
provisional por el importe de quinientos mil euros (500.000 €), con la finalidad de

garanttzar el mantemlmento de las proposmlones de los hcxtadores y la formahzamén. .

del presente contrato.

2. En cuanto a la forma y requisitos de Ia garantla, se estaré alo prewsto en el Cap1tu10 -

I del Titulo IV del Libro I de Ia LCSP, y su constitucién se ajustard, en cada caso, a los

* modelos que se indican en los ANEXOS VIII, IX'Y X del presente PCAP, y en el caso de
inmovilizacién de deuda pﬁbhca al certtﬁcado que corresponde conforme a su

normatlva espec1f1ca

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia e efectivo, en la
Tesorerfa de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos auténomos, en su caso, 0 en’
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los establecimientos equivalentes de otras Administraciones piblicas en los términos
q _ -
previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.

3. La garantta provmonal se extmgulré autométicamente y seré devuelta a los' .
licitadores inmediatamente después de la adjudicacién definitiva del contrato. Fntodo
caso, la garantia sers retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucién de la
~ garantia definitiva, e incautada la de las émpresas' que retiren injustificadamente su
_ proposici6n antes de la adjudicaci6n, de conformidad con lo previsto en el articulo 91.4
~delalCSP. | S

 32..- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
32.1.- Certificacién y calificacion de documentos

1. Constituida la Mesa a los efectos de calificacién de la documentacién, si se
 observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo .
comunicard mediante fax a los interesados, concediéndoles un plazo no superior a
cinco (5) dias naturales para que los licitadores los corn]an o subsanen ante la pr0p1a

Mesa de contratacmn

2. La Mesa, una vez calificada la documentacién administrativa preéentada. y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones, proceders a determinar las empresa_s
que se ajustan a los criterios de seleccién referidos a la solvencia econémico financiera
y técnica, con pronunaarmento expreso sobre Ios ad.mlhdos ala hc1tacu§n, los.
rechazados y sobre las causas de su rechazo ' ' v

3. EStas dréuhéténcias se pondran en cohocimientd de los ﬁdtadores y se haran _
pﬁbhcas en el acto de apertura de la’ documentacién relativa a los cntenos no -
_cuanbflcables med1ante la mera aphcac16n de férmulas L '

- 4, Postenormente, e Pre51dente en acto piiblico ordenaré Ia apertm'a del sobre n° 2,
de]ando constancxa en el acta de la documentacién presentada por cada uno de los
licitadores adxmttdos chha documentacién sera remitida a la Unidad promotora del
- Expednente para su valoraaon con carécter previo a la apertura de los sobres 3 y 4. La'
“valoraci6n se reahzaré de confor:mldad con lo establecido en el articulo. 134 de Ia LCSP |

B 2
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5. En todo caso, la evaluacién de los apartados de las proposiciones presentadas por los

licitadores relativos a criterios cuantificables mediante la mera aplicacién de férmulas

se realizard tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que 10 concurra
-~ esta cncunstancxa de]éndose consmncm documenta] de ello. '

32..2.- Acto de apertura de Ia documentacién relahva a los criterios cuanhflcables
med1ante la mera aplicacion de férmulas '

1. El acto pﬁbh'co de apertura de la documentacién relativa a los criterios cuantificables

mediante la mera aplicacién de férmulas se celebraré en el lugar y dia que se haya'

senalado én el anuncio de ]1c1mc16n

2. Comenzal_'a el acto déndose lectura ‘al anuncio del contrato y procediéndose -

seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas. El Presidente manifestara
el resultado de la calificacién de los documentos ‘presentados, con expresién de las

: proposmlones admitidas, de Ias rechazadas y causa o causas de madm1s16n de estas'

“* altimas.
&

3. % continuacién se procederd a la apertura de los sobre n° 3 y 4, dando lectura’ al
“Modelo de Proposicién” que figura en el Sobre A) del sobre 4 T

4.~ Seguidamente formularé propuesta de adjudicacién provisional del contrato a que

se refiere este procedimiento a la proposicién que en su conjunto, atendiendo a los

criterios objetivos ponderados, sea la mas ventajosa, elevandola, junto con las actas de

Io actuado y en su caso, los informes técnicos, al 6rgano de contratacion que haya de
' efectuar la ad]ud1cac16n prov1s10na1 del contrato.

5. De a‘cu'erdo c'or'l' el articulo 84 del RGLCAP, si alguna proposicién no guardase
concordancia con la documentacién requerida, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase omisiones, errores manifiestos o tachaduras que impidan
conocer el contenido esencial de Ia oferta, serd desechada por la Mesa, en resolucién
motivada. Por el contrario, el cambio u omisién de algunas palabras del modelo, con
tal que lo uno o la otra no altere su sentldo, no serd causa bastante para el rechazo dela
proposmén L ' ' ' '
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- 32..3.- Adjudicacién provisional

1. La adjudicacién provisional del contrato se acordaré por el érgano de contratacién
en resolucién motivada, de conformidad con el' articulo 135.3 de la LCSP,Iy enel plazo '
méximo de dos (2} meses, en los términos previstos en el articulo 145.2 de la LCSP. La
elevacién a definitiva de la adjudicacién provisional no podra producirse an’tes de que

- transcurran quiﬁce (15) dias habiles contados desde el siguiente a aquél en que se
publique la adjudicacién prowsxonal en un d1ano oficial o en el perfil de contratante |
del 6rgano de contratac:lén o

2. El empresario propuesto como adjudicatario deberé acreditar durante dicho plazo
ante ‘el 6rgano de contratacién hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con Ia Seguridad Social. Dicha acreditaé_ié_n se efectuard sobre .
' labase de la presentacién de los siguientes documentos: I N |

1. Ce:tificacién pdsitiva_ expedida por la Tesorerfa General de la Seguridad Social -
‘en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

9 Justificante de constitucién de la garantia definitiva prevista en la Clausula 33 -
del presente PCAP. _ -

3. Certificacién positiva de la Agencia Estatal de la Ad.mirﬁStraciOn Tributaria en:
la que se contenga genéricamente ‘el cumplimiento ' de Ios reqm31tos _
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP, - '

" 4. Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades -
- Econémicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre'qué'
o ejerza act1v1dades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga
realizando a. la fecha de presentaaén de su proposnnén, referida al ejercicio -

~ corriente, o el Gltimo recibo, completado con una declaracién responsable de
. no haberse dado de bajaenla matncula del atado J.mpuesto R o

Los su]etos pasivos que estén exentos del unpuesto deberan presentar declaraaén
 responsable mdlcando la causa de exencién. En el supuesto de ericontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 83.1, apartados b, e y £ de la Ley 39/ 1998,

de 28 de d1c1embre, reguladora de las Haciendas Locales, deberan: pr_esentar asimismo .
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resolucién expresa de la concesién de la exenc16n de la Agencm Estatal de._

Adlmmstraaén Tributaria.

Cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que

se refiere los articulos 13 y 14 del RGLCAP se acreditara esta circunstancia medIante .

declaracién responsable.
En su caso, y a solicitud expresa del érgano de contratacion, la Entldad ad;udlcatana

~ deberd aportar aquellos documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la

efectiva disposicibn de 1os medios personales o materiales que  se hub1ese
comprometido a ded1caroadscr1b1ra1a ¢jecucion del contrato. - ' o

3. El empresario propuesto como adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el

articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladofa de la Hacienda de la -

Comunidad de Madrid, no deber4 tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la

Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuvieran debidamente garantizadas. E1 ~
. certificado que’ acredite la existencia de deudas se aportard de oficio por Ia_

. Adnumstramon Trlbutana

4. La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en’ favor del licitador =

propuesto frente al 6rgano de contratacién. No obstante, cuando el 6rgano de

contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberé '

motivar su decisién.

5. De no dictarse el acuerdo de adjudicacién dentro del plazo méximo de dos (2) meses
desde la apertura de las proposiciones, los licitadores admitidos tendran derecho a
retirar su proposicion y a que se les devuelva la garantia que hubiesen prestado:

- 6. Corresponde al 6rg_ano de contratacion por razones de interés ptblico debidamente -

justificadas renunciar a celebrar el contrato antes de la adjudicacién provisional.

También podra desistir de la adjudicaci6n antes de la adjudicacién provisional cuando

se aprecie una infraccién no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de
las reguladoras del procedimiento de adjudicaci6n, en los térmmos prewstos en el
articulo 139 de la LCSP.

32.4.-'-Adjudica’c_ian_def_i:ﬁtifa‘: |

1. La ad]udlcacxén defnutwa del contrato, que en todo caso deberé ser motwada, se

notificaréa los candidatos o hatadores
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2. Si los interesados lo solicitan, se les fa'cilita.ré informacién, en un plazo maximo de

quince (15) dias a partir de Ia recepcién de la peticién en tal sentido, de los motivos del -

rechazo de su candidatura o de su proposicién y de las caracteristicas de Ia propos1c10n
del adjudlcatano que fueron determinantes de Ia adjudicacién a su favor. '

El érgano de contratacién podrad no comunicar determinados datos relativos a la
- adjudicacién cuando considere que la- divulgacién de esa informacién puede
obstaculizar la aplicacion de una norma, resultar contraria al interés ptblico o

perjudicar intereses comeraales legitimos de empresas pubhcas o privadas o la -

competenaa leal entre eHas

3. Cuando no. proceda la adjudicacion definitiva del contrato al licitador que hubijese

resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para -

ello, antes de proceder a una nueva convocatoria el 6rgano de contratacién podra
efectuar una nueva adjudicacién provisional al licitador o licitadores siguientes a

équél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello
fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso

se concedera a éste un plazo de diez (10) dias hébiles para cumphmentar los requisitos
sefialados en la presente Cléusula. ' = :

4. El contrato quedara perfecmonado entre las partes una vez que la ad]udlcaaén C

deﬁmtwa sea notificada en forma a la Entidad adjudicataria.

5. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién.de recursos

sin que se hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones
quedars a disposicién de los interesados. Si estos no retiran su documentacién en los -
tres (3) meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacién, el érgano de

contrataci6n no estar4 obligado a seguirla custodiando, a excepcién de los documentos

justificativos de la garantia. prov1s1onal que se conservarén para su entrega a los

: mteresados

33.- GARANTIA DEFINI'I‘IVA.

1. Atendiendo a las caracteristicas del contrato, y a su largo plazo de e]ecuaén, se

excepciona de la garantia determinada en el articulo 83 de la LCSP siendo suficiente -
con que los que resulten adjudicatarios provisionales presenten resguardo acreditativo -
de haber constituido una garantia definitiva a disposicién del 6rgano de contratacién:
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formalizacién del contrato la Entidad adjudicataria deberd presentar resguardo de -
haber constituido ante el 6rgano de contratacién garantia definitiva por el nnporte' '
' citado, quedando extmgulda la constltmda con anterioridad. ' '

2. En cuanto a la forma y requisitos de las garanﬁ_as, se estard a lo previsto en el -
Capitulo I del Titulo IV del Libro I de Ia LCSP, debiendo consignarse en la Tesorerfa de
la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos; en su'caso, o en los
establecimientos equivalentes de otras Admmlstramones Pdblicas en los termmos.
prewstos én los Convenios que a tal efecto se suscnban con Ias mismas. '

|
|
|
1
I ;
por importe de seis millones de euros (6.000.000 €). Con cardcter previo a la '
- 34.- FORMA_LIZACION DEL CONTRATO.
1 La Entidad ad]ud1catar1a del presente contrato deberé presentar prev1amente a la S
fuma del mismo, los siguientes documentos: - -

¥ A} Escritura ptblica, inscrita en el Registro Mercantil, de constitucién de la
Entidad adjudicataria de conformidad con los requisitos exigidos en el PCAP |
¥y de acuerdo con la oferta realizada por el licitador . En el caso de que sea _
|
S
l

&
L1

una UTE la adjudicataria, escritura piiblica de constitucién en los términos
‘establecidos en el presente PCAP, y de acuerdo con la oferta reahzada por el '
licitador. '

~B) Documenf_o acreditativo, debidamente bastanteado por los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid, de la representacién de la persona que vaya a -
firmar el contrato y Documento Nacional de Identidad de la misma.

C) Acreditacion de pago de los anuncios de licitacién,
D) Péliza de los contratos de seguro suscritos por la Entidad adjﬁdié:ataria, de
conformidad con lo indicado en el ANEXO XII del presente PCAP, asicomo -

la documentacién acred1tat1va del pago de las pnmas correspondientes.

E) Resguardo de -constitucién de la garantxa deﬁmtwa por la Entidad
_ ad]udlcatana : - : '
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2. El presente contrato deber4 formalizarse en documento administrativo en el plazo de
diez (10) dias habiles, a contar desde el siguiente al de la adjudicacion definitiva,
constitayendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro
ptblico, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura ptblica a solicitud de la entxdad
ad]uchcatana siendo los gastos en este caso a cuenta de la misma.

3. El retraso enla _forma]jzacién, del_ co_ntrat_o derivado_ de_ la obtencién de cualesquiera -
" de los documentos enumerados en el anterior apartado 1 o de cualquier otra causa
imputable a la empresa Concesionaria, serd asumido por esta, tanto desde un punto
econémico, como atendlendo a la total rmtlgaaén de los retrasos producidos, que
deberan ser recuperados, sin que ello suponga una alteraaén ‘de la fecha de
_ _fmahzaaén de Ias obras ofertada. '

4. Simulténeamente con la firma del contrato, deberan ser firmados por la entidad

adjudicataria, en prueba de conformidad, el Pliego de Cléusulas Administrativas
Particulares y los Phegos de Prescnpmones Técmcas - Lo IR

PORLA ADMINISTRACION -~~~ LAENTIDAD ADJUDICATARIA =

EL JEFE DEL SERVICIO

Fdd: Rafae)/Gutiérrez-Maturana
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. AN EXO I
CARACTERISTICAS DEL CONT RATO

TITULO: CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS, POR-

CONCESION, DE LA ATENCION SANITARIA CORRESPONDIENTE A LOS
MUNICIPIOS DE  COLLADO  VILLALBA, 'ALPEDRETE, MORALZARZAL,

CERCEDILLA, NAVACERRADA, LOS MOLINOS, BECERRIL DE LA SIERRA Y

COLLADO MEDIAN 0

1.-Definicion del objeto del contrato.

La gestién del servicio piblico, por concesion, de la atencién sanitaria especializada

correspondiente a la poblacién protegida de los municipios de Collado Villalba,

Alpedrete, Moralzarzal, Cerced.ﬂla Navacerrada, Los Molinos, Becerril de la Sierra y.

Collado Mediano.
2.- Divisi6n en lotes: NO
Cédigo CPV: “Servicios de Salud” -850_06004). |
3.-Organo de contratacion. o
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
4.-Precio del éont;-ato. .
Indeterminado
5.-Dur_aci6n del coﬁtrato.

El plazo temporal de la concesnSn es de tremta (30) afios desde la fecha de
formalizacién del contrato. : ‘ -

6.-Procedimiento de adjudicacién.

| Tramitacién: Procedimiento abierto, pluralida'd de criterios. -
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7.-Garantié provisio__nal;
Importe: quiniéntoé mil euros (500000 €} |
8_..-Gara'nti'a defin.itiva. |
| I_mi:_brte: De con-fo.rrr'l'ida.cl_c.:onilo prev1sto enla Ciéusula 33 del p.1;e.sente PCAP _ .::
9.-Guahﬁa complen.lentaria.. | - _—
P_rocedé: NO
10.-Revi§i_6n de precios. .
_ | P;.'qcede: Sl :
De conformidad con lo previsto en la Clausula 19 del PCAP.
11.-Solvencia econémica, f_i_na#ciera_y técnica. |
De corifoﬁni_dad con 16 previsto en la Cléus'uia 26 del PCAP'.
12.-Régimen de pagos. | |
De'(;onformidad con la Clausula 1é ciei Pfésente PCAP. |
13.-Ac_11itisib_ﬂida_d de .va_riantes. |
Procede: Nt.a'._ 5 |
_i4.-P61izas dé_seguros. |
| De coilformidad cbﬁ lo I;revi;té en el ANEXO XII del presenté.PC.A_I".'_. = o .. :
15.-Impoﬁe méxxmo de los gastps de publi;:idad de liallicitacién. : _.: .
H .irlnpo_rt.e .'1-1153dn;o de 'lc.)'s ga's;os de pubhmdad de la. Hﬁtédén_. q;e _Céino _
‘méximo abonard la Entidad adjudicataria asciepde ala .captidad de seis. Iml

(6000) euros. _ :
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16.-Criterios objetivos de adjudicacién de la presente licitacion.

De conformidad con lo previstb_ en los A_NEXC)S I y IV del presente PCAP.
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ANEXOII
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA (SOBRE 4 - A)

D./Diia..cucrrsisivennieissimissnssnnsy CON DNI NEMETO... oo, en nombre (propio) o (de

la- empresa que representa)......... S eesereesisrssssssnsos COIL "CIF/NIF..oriiviviirrene ¥

domicilio fiscal en ......c..cccovviniiicine: CAllC ittt , DMErC.....covvoon.
enterado del anuncio publicado en el (BOE, BOCM, DOCE) ......... del dfa...oieene
de.....cceeeress d€eeveueneee. y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccién y

condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacién del contrato de gestién de -

servicios de ............. vesrreerissassenusennnese:5@ COMpromete a tomar a su cargo la ejecucién del

mismo, con estricta sujeci6n a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones,

todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y
clausulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo

contenido declara conocer y acepta plenamente, formulando la presente oferta descrita
en el Sobre (4) presentado y que contiene la siguiente proposicién econémica que se -

resume a continuacion:

A) Prima per Capité
A | | “Importe Ofertado Importe
: : . {(€afechade Oferta
Concepto .z
presentacién de {expresado
ofertas) en letra)
(Importe én'
" letra)

Importe Ofertado | Importe
- (€afechade - - Oferta
presentacion de {expresado en
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La Oferta Econémica Total a .efect_os de valoracién se calculax_'éi conforme a la siguiente
férmula; o ' '

.(EI valor de lIa CMA no podra ser inferior al 25% de la Oferta Econémica Total.).

. -~ Fechay firma del licitador.

v
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ANEXO 111
CRITERIOS DE ADJUDICACION
Los _criferios que se considerardn en la valoracién de las ofertas de adju-_dicacién dell_a

L presente licitacion y su ponderacién hasta unméx:mo de mil (1.000) puntos seran los
_ﬁsigi_l_ientes:' R : e T e R

Criterios Generales de Adjudicacién taacton
' Maxima
A.- Oferta Econémica Total S - .700 puntos
300 puntoé '
B.- Oferta Técnica: -
Total valoracion lﬁéxima : : 71.000 puntos
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ANEXO IV

VALORACION DE LOS CRITERIOS DE AD]UDICACION

A.- OFERTA ECONOMICA

La “Oferta Ecohéxriica Total” se valoraré conforme a la siguiente férmula:

En primer lugar se determinara si existen bajés temerarias, de conformidad y con los
- efectos previstos en el articulo 136 de la LCSP. A estos efectos se considerarén como :

tales, aquellas proposiciones que incluyan una oferta econémica total inferior en més

~ de un DIEZ (10) por ciento a la media de las Ofertas Econémicas presentadas. Cuando_ |

existan mds de tres ofertas, se exclulrén para el cdlculo de la media, Ia oferta m4s alta
y la més ba]a.

Una vez determinadas las ofertas admitidas se procederé a su valoraaén de I
siguiente manera

- Laoferta econémica totai més baja (OETo), _obtendré.'?OO puntos '

- Para el resto de las oferias se as1gnaran puntos atend1endo ala 51gu1ente regla
defmlda

Por cada 1% de sobrecoste sobre 1a oferta mas econdmica se asignaréh.

- ~ en 2% menos del méximo de puntos. Es decir, la aSIgnaaén se reahzaré '

aphcando la siguiente férmula matemética:

Puntos OETn-— %% x [ 1000 ,.[ QET” _ OE_TO _xlOOO x2

OETo

~ Silacantidad de puntos obtenida fuese negatlva se puntuard como cero,
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B.- OFERTA TECNICA

E_n el presente qiteﬁo, se énalizaré el contenido, calidad técnica y solidez del desarrollo
de los siguientes apartados, pudiendo calificarse cada uno de ellos hasta la puntuacin

‘méxima que figura en la siguiente tabla:

CRITERIOS DE VALORACION PUNTUACION MAXIMA
B.1.- Plan Asistencial - 150 Puntos’™
B.2.- Proyecto constructivo. . 75Puntos
B.3.- Plan de 'mversio;ies. } 75 Puntos
Total valoracion maxima 300 PUNTOS

B.L- PLAN ASISTENCIAL ... ces soe s evsiei eesseseismrs et oo stvone

B.L1..- SERVICIOS CENTRALES ... ve. oveeovevveose e ees s evs s srasneon

HASTA 150 PUNTOS

... 50 PUNTOS

Se valorara con un méximo de 25 puntos la oferta que contemple un mayor niimero de-
especialidades, en Urgencias, con atencién continuada de presenCIa f1s1ca de 24 horas,

puntu{mdose el resto de ofertas proporaonalmente

Se vanrara _hasta_ un méximo de 25 puntOS, confof;he ‘a la tabla adjunté, el
equipamiento digitalizado ofertado en el servicio de diagnéstico por imagen "
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Equipos de radiologia

A

Sé'vafora la existencia al menos en una sala con detector extraible 5
Mamografia Se_val_ora que el mamégrafo disponga de estereotaxia 5
vertical u horizontal
TC Se valora que disponga de 16 cortes simultdneos, bandeja 5
i de 16 filas de detectores y 16 canales que trabajen de forma simulténea. -
RM ‘Se valora que Ia Intensidad de campo sea de 1,5 teslas 5
Intervencionismo 'Se valora que disponga de_equipos de radiologia intervencionista S

. B.1.2.- MEJORAS EN LA GESTION DE LA ATENCION. ...

En cada apartado se valorard exclusivamente las ofertas que incluyéh el ntimero de
- equipos que el plan funcional establece con car4cter orientativo.’

Para facilitar su valoraci6n el licitador presentara un anexo especifico e el apartado

correspondiente a Descripcién de Servicios / Producto donde reflejara los

especialidades por areas y el equipamiento del servicio de radiodiagnéstico propuesto
por el licitador.

vesesererneen75 PUNTOS

De forma especifica dentro del plan agistencial, y concretamente en el apartado de Plan

de Produccién, ademas del desarrollo de este punto 'y sus diferentes apartados, se .
valorara el incremento de iniciativas planteadas en las diferentes dreas y servicios

asmtencmles que incidan en la seguridad del paciente o en la accesibilidad de los

- usuarios a los servicios sanitarios o en la satisfaccién del paciente y familiares, de
" acuerdoala puntuacnén s1gu1ente '

Haospitalizacién Hasta 10 puntos "Hasta 10 puhtos

Blogute Quirdrgico Hasta 10 Puntos

Ambulante Hasta 5 Puntos ‘Hasta 10 puntos

Urgencias Hasta 5 Puntos Hasta 10 puntos

Hasta 5 Puntos

Diagnostico por Imagen Hasta 5 puntos Hasta 5 Puntos

Obtendra la méxima pun.tuacién por érea en los epigrafe_s relacionados, aquella oferta

que proponga mayor niimero de iniciativas a desarrollar; dentro del &mbito geografico
de actuacién, obteniendo el resto de ofertas la puntuacxén resultante de aphcar una

regla de tres.

Para fac:htar su. valoramén el licitador presentara un anexo especifico, en el punto
correspond1ente al Plan de Producmén, donde reflejard debldamente ]ustxﬁcadas
aquellas iniciativas que cons1dere objeto de valoraaén. "
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Como criterio de vaioracién, se tendran en consideracién las iniciativas planteadas que - -
a juicio del evaluador, justifiquen una mejora en las préctlcas habituales en los '

hospltales

B.1.3.- DESARROLLO DEL PLAN ASIST'ENCIAL..... v v s sresessneeesse25 PUNTOS' -

' EI Plan Asistencial presentado en la oferta debe contemplar y desarrollar cada uno de
los puntos mencionados en el Punto I del ANEXO V al PPT de forma clara, y detallada,
de manera que permita conocer el marco tedrico con el que el licitador se plantea

abordar la prestacién y gestién de Ia asistencia sanitaria especializada a la poblacion

protegida, incluida en el &mbito territorial de la Concesién.

El grado de desarrollo de cada uno de los puntos y apartados tendra la sxgulente )

_Valorac16n
_adcr' Desarroilo del Plani Asistencial ool e bl Puntos .
Contempia y desarrollo todos los puntos y apartados : 25
Ademds de la descripcién basica del proyecte contempla y desarrolla 9 puntos . . 20
Ademas de la descripcién basica del proyecto contempla y desarrolla 8 puntos 15
Ademds de la descripcion bdsica del proyecto contempla y desarrolfa 7 puntos ' 10
Ademas de la descripcidn bisica del proyecto contempla y desarrolla € puntos 5
Ademds de [a descripcién bésica del proyecto contempla y desarrolfa menos de 6 puntos 0.
B.2- PROYECT O CONSTRUCT IVO creserseessnsasserinnnnen HASTA 75 PUNTOS

B.2. 1 RESOLUCION DEL PROYECT o RELATIVO AL HOSPITAL... 30 PUNTOS

Se vaioraré la relaaén entre Ia superficie ﬁhl yla superfn:le total consmuda, :
excluldos aparcaxmento cubierto y viales exteriores con 5 puntos s6lo si la'

| . relacién entre ambas se encuentra entre 1,68 y 1,75.

3 Para facilitar su valoraaén el licitador presentaré como adenda en el Proyecto
- de Licitacién, la tabIa de superficies que le sirve de base, dénde se refleje por . .
_ reas funcionales, Ias supetficies atiles y constrmdas, excluidas las superﬁaes_ :

correspondientes a aparcamiento, urbanizacién e instalaciones. . -

. _Se:valoraré que el pr(')yecto't'enga diferenciado los accesos cori'espondientes a

 las dreas. de Urgenaas, Consultas ‘Externas, Mortuorio y Sun‘umstros, con 5

: puntos - :
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* Se valoraré la existencia de diferenciacién entre las. circulaciones de pacientes
- ingresados (hospitalizados) y pacientes no ingresados (ambulantes) en las

zonas de'Radiologia, Diélisis y Bloque Quirﬁrgico, con 10 puntos

Se valoraré las relaciones topoléglcas entre Ias reas de Radiologfa, Urgencias - |
Bloque Quirtrgico y Unidad de Cuidados Intensivos (UC) para conseguir un -

adecuado funcionamiento del hosp1tal con un méximo de 10 puntos

_ Tiene proximidad con Radiologia 2,5 puntos
Area de Urgencias ~ Tiene proximidad con Bloque Quirtrgico 1,25 puntos
' ' Tiene proximidad con UCI _ 1,25 puntos
Tiene Proximid CI - 25 t
Area Blogue Quirdrgico . 1en‘e .roxnm ad con UC . puntos
S Tiene proximidad con blogue obstétrico 1,25 puntos
Area de Radiologia Tiene proximidad con Consultas Externas. 1,25 puntos
B2 ADECUACI()N DEL PROYECT O AL MEDIO AMBIENTE -eseee HASTA 25

0OS

" Se valorara la adecuacion del edificio proyectado por el licitador al medm amblente |
mediante la comprobaaén de los s1gu1entes cntenos |

~€.2.- Cuenta con Luz Natural en el 75% - 90% de los espacios 4

¢.3.- Cuenta con Detectores de presencia en Hospitalizacién y Consultas Extemas 3
con sectonzaaén de iluminacién en funci6n de usos. :

c4.- Existencia de control ¥y consumo de produccién térmica

c.5.- Existencia de Tecnologfas para tratamiento y depuracién de Aguas res1duales

€.6.- Cuenta con luminarias de bajo consumo

c.7.- Eaas_tencm Fachada Ventilada

¢.8.- Ciienta con Cubiertas Ajardinadas y jardineria eficiente en agua

c9.- Reducci_én del consumo de agua en puntos de distribucién

R | RN wl w

Para facilitar su valoracuﬁn el hc1tad01' presentard como adenda en el Pmyecto de
Licitacién, una referencia deb1damente justificada a los criterios que a su juicio son

ob]eto de valoracién en este apartado.
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' B.2.3.- ESTUDIO CONSTRUCTIVO Y DEFINICION DE INSTALACIONES DEL
HOSPITAL...c.v oo e seseresesmssse oseeeeees s evecescnsonssessos sns sessse e HASTA. 20 PUNTOS

- Se valorard en este apartado, el grado de idoneidad de los sistemas
) _coristructivos propuestos atendiendo a sus caracteristicas técnicas, al grado de
definicién 'de la oferta, la durabilidad de los materiales. o '

Puntuaczén {17k e 1 T YOI arerrrrerieeseeanansansasnneennens 13 pUNLOS,

c.1.- Adecuacién del proyecto ala-

cartera de servicios ofertada y a su

dimensionado en el Plan funcional

C2 Grado de definicién suficiente- 3
| c.3.- Materiales adecuados al 3 S L ' i
entorno geografico y a las S S

condiciones climatolégicas 3
c4.- Materiales adecuados al uso 2 _-;

LR

o Se Valbraré el grado de definicién de las instalaciones y sus caracteristicas
funcionales, la idoneidad de los sistemas, maquinaria y materiales propuestos T
para las dlstmtas mstalaaones, asi como su durabﬂldad -

"...-._...'.7p_untos .

' Puntuaczén HAXTHIAL v cevveeesvnsneoe

¢.1.- Grado de Definicién y caracteristicas funcionales

¢.2.- Durabilidad L T : 3 | :
| ¢.3.- Idoneidad de los Sistemas, maquinarias y materiales [~ 1 S R

B3, PLAN DE INVERSIONES......cc.ccvcscses o virer i s os o HASTA 75 PUNTOS

: Para Ia deté:minacién de la puntuacién respecto del Pla.ﬁ de Inversiones se ate_xideré a
los datos proporcionados segtn las tablas del ANEXOXIIL. ' Sl
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Definicién de Oferta del Licitador y Mejor Oferta:

Oferta del Licitador (OL): Total Inversién Inicial mas Total Inversiones de

Reposicién mas Total Equipamiento en Valor Actual descontado al 5,5%, al ultlmo _

~dia del mes anterior a la fecha de presentacién de ofertas.

¢ Mejor Oferta (MO): Aquella oferta cuyo Total Inversion Inicial més Total
Inversiones de Reposicion méas Total Equipamiento en Valor Actual
descontado al 5,5%., al tltimo dfa del mes anterior a la fecha de presentaaén de -

ofertas., sea la mayor de todas las ofertas presentadas
P_untuacién:

e Al mejor oferta se le asignaran 75 puntos.

~ # El resto de ofertas serén valoradas de acuerdo al siguiente criterio: Por cada

punto porcentual que la Oferta del Licitador (OL) esté por debajo de la Me]ox_:
Oferta (MO), la cantidad de puntos asignadas disminuir4 en un 3%. Es decir, la
asignacion se realizard aplicando la siguiente f6rmula matemética: '

Puntuacion_Asignada="T5 x (3 xOL _ 2)
ST TTETTT Mo

5i la cantidad de puntos obténida_'fuese negativa se puntuara como cero. . -
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- ANEXOV

'“MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR
INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CON-
TRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL
- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGU-
RIDAD SOCIAL Y DE QUE NO EXISTEN DEUDAS EN PERIODO E]ECU-
TIVO CON LA COMUNIDAD DE MADRID 1

D./Dfa ..ccccciiiiiinninannn.. b erareeeieeaeeaananes vereenes ‘._..7., ennombre y representaaén de
laentidad ........... eereees evevrerea ernerese s ,con C.LF, seeereneeen T :
DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el

firmante, no est4n incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar sefialadas en el articulo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de Octub_re,_ de Contratos
del Sector Publico, en los términos y condiciones previstos en el mismo, en la Ley

. 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de
Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de nov1embre, Reguladora de Ia

Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones -

vigentes, asi como no tener deudas en penodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran
garanhzadas, con la Comunidad de Madnd e

Fechay _firm.a del ligitador. _ :

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE.

1 Esta declaracién serd presentada tinicamente por aquellos empresarios que no se encuentren
inscritos en el Registro de Licitadores de la Comumdad de Madnd

Hospxtal de CoHado Villalba _ : R [ 132/_162, o
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ANEXO VI

| MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LAS EM-
PRESAS QUE ESTEN OBLIGADAS A TENER EN SU PLANTILLA TRABA-

]ADORES MINUSVALIDOS
D./ DAG. ...cere SRC SO . .. , en nombre y representaaén de
laSoc1edad.....................................................'..,conCIF e
- DECLARA:.
Que, de resultar adjudicatarid del contrato ............. et R 4

durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de tener empleados traba]adores

5~ inusvilidos en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un _
& namero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de -

alternauvas establemdas en el R.D.27/ 2000, de 14 de enero,

B Asimismo, se obliga a acredi_ta_r el cumplimiento de la referida obligacién ante el -

6rgano de contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante
- la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

Hospital de Collado Villalba ' o R oo 133/162
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ANEXO VII

DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANO-
TADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD DE
- MADRID (DECLARACI()N DE PRESENTACION OBLIGATORIA EN CA—
DA LICITACION JUNTO CONLA CERTIFICACION DE INSCRIPCION

REGISTRAL)
D. /D B eeteeseeeeesesestesassesseeetesseetetetate sttty erA YA RS bA st A A SR e A et e ne R e eA SR s bbb ereErarrs con
DINL 0% e «ws-, €1 NOMbre propio o en representacién de la empresa :
.................................... s sasesisssssesiamssennessnesisnennnsy INSCFita en el Registro de Licitadores -
con el N0 e , en cahdad de2 creteere st rte , al objeto de
participar - . en o la contratacién
denominada............... eeteers e aie e s ent e sene s sesstr e e assatesans FES Covevermeneed
convocada POr3.....eivernmisenessinsianasisniesienes SO rrsere e nben s , de acuerdo

‘con lo establecido en el articulo 72 del Reglamento General de Contratacién Pdblica de

la Comunidad de Madrid, declara bajo su personal responsabilidad:

A) Que los datos de esta émprésa qﬁe constan en el Registro de Licitadores no han sido

alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la cerhf1cac16n' ;

. del Registro que acompaiia a esta decIaramén o

B) Que los datos de esta empresa que constan en el Reg13tro de Licitadores
referentes a: ' - ' o

‘Han sufndo alteracién segfin se acredita mediante Ios documentos que se adjuntanala
. presente declaraa(m y que estos extremos han sido comuxucados al Registro con fecha - -
O ST , conforme a lo preceptuado en los articulos 72, 76 y 80, del

citado Reglamento manteniéndose el resto de los datos sin mnguna alteramén respecto
~del conterudo dela certiﬁcacnjn del Reglstro

2 Indiquese Ia representacién que ostenta el declarante en la empresa. o
3 Indiquese 6rgano, unidad o ente que framita el expedxente de contratacion.

HospltaldeColladoVﬂlalba S S ST 134162
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munidad de Madrid

Sello de Ia empresa y firma autorizada

Firmado: _

* Nota: Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que

corresponda. Esta declaracién debera ser emitida por cualquiera de los representantes
con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores.

Hospital de Collado Villalba Lo o 135/162



ANEXO VIII

‘MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS

(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en i'epreséntacién de, CIF/NIF, ¢on domicilio a efectos de
_notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

" PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho piiblico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta,

de los cuales es titular el pignorante_y que se identifican como sigue:

Valor - de

emision -

Ntmero | Emisién (entidad [ C6digo | Referencia | Valor _
| valores. | emisora), clase de | valor del nominal - | realizacién de los |
valor y fecha de -Registro unitario

valores a la fecha| . =
de inscripcion | SR

En virtud de lo dispuesto por: (norma/sy arhculo/ s que impone/n la constitucién de
esta garantia), para responder de las obligaciones szgmentes (detallar el objeto del
contrato u obligacién asumida por el garantizado, con indicacién de las posﬂ:oles_
prérrogas prévistas en _el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y re'querimientos en
Ia calle/plaza/ airetlida, cédigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en

cifra).

Este contrato se o{orga de conformidad y con plena sujeci6n: a 16 dispuesto en Ia
legislacién de contratos del Sector. Pablico, en sus normas de desarrollo y en Ia'_

- normativa reguladora de Ia Caja General de Dep651tos

(Nombre o razén soc1a1 del pxgnorante) (firma/ s)

I—Iospltal de Collado Vlﬂalba
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Comunidad de Madrid

Con mi intervencion, éllNotario-(ﬁrmla).

Don ..., con DNI ..., en repres_entacién de ...

(fecha)

'*-?3, i

(firma)

(entidad adherida encargada del registro
contable), certifica la inscripcién de la prenda, . S

Hospital de Collado Villalba
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“ANEXO IX

_ MODELO DE GARANTIA MEDIANTE PIGNORACION DE PARTICIPA—
CIONES DE FONDOS DE INVERSION

Don (nombre y ape]]jdos) en representacién de, CIF/NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/ plaza/avenida, cédigo postal, localidad.
PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de’
derecho ptiblico) las siguientes participaciones, de las cuales es titular el pignorante y
que se identifican como sigue:

Nimero | Identificacion det Entidad | Entidad - Valor Valor total
de - - | fondo deinversién, | gestora deposifaria liquidativ'o ala
'participaci(_ﬁn nombre y nimero . fecha de
- de registro . inscripcién
~ administrativo de '
- laCNMV

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obhgacmn asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles
prérrogas previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y :eqﬁerimientos en’
la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en
cifra). L BT - _ : :

- Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la

legisldcién de contratos del Sector Pablico. sus normas de desarrollo y en la normativa.

regu.ladora de la Caja General de Depé6sitos. La entidad gestora del fondo se

compromete a mantener la. prenda sobre las partlapacxones sefialadas, no
reembolsando, en ningdn caso, al participe el valor de las participaciones mientras
subsista la prenda, asi como a proceder al reembolso de las parhc1pac10nes a favor de
la Comumdad de Madnd a primer requerimiento deésta.

_Hospiraldeconadovmalba' L S 1387162
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Comunidad de Madrid

(Nombre 0 razon social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencién, el Notario (firma).

Don..., con DNL..,, en representaciéﬁ de (entidad gestora del fondo), certifica la.

constitucién de la prenda sobre las participaciones indicadas, _
(fecha/firma) - |

© Hospital de Collado Villalba _ ._ 1397162
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ANEXO X

MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciprbca) CIF '

con domicilio (a efectos de notificaciones y requermuentos) en la calle/ plaza/avenida,

codigo postal, localidad, y en su nombre {(nombre y apellidos de los apoderados), con
poderes suficientes para obligarle en este acto, segtin resulta del bastanteo de poderes .

' que se resefia en la parte inferior de este documento, avala a (nombre y apellidos o
razén social del avalado), CIF/NIF, en virtud de lo dispuesto por (norma/s y
articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantia) para responder de las

obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el =
garantizado, con indicacién de las posibles prérrogas previstas en el confrato), ante
- (6rgano administrativo, organismo auténomo o ente pﬁbhco) por importe de (en letra

vy en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos -
en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Le'yl de Contratos de las
- Administraciones Pablicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado '
pnnc1pa1 con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al

‘primer requerimiento de la Comunidad de Madrid, con sujecién a los términos

previstos en la legislacién de contratos del Sector Pdblico, en sus normas de desarrollo'- '

y en la normativa reguladora de la Caja General de Dep6s1tos

El presente aval estara en vigor hasta que (in_dicaciéﬁ del organo de contratacién), o

qu.ien'en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o
devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector ptblico v

. legmlaaén complemenhana

'Este aval ha sido inscrito en eI cha de la fecha en el Reglstro Especml de Avales del

Banco de Espana con el niimero _
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- Comunidad de Madrid

(Lugar y fecha)
(Razén social de la entidad)

(Firma de los apo_derad_os)

Bastanteo de poderes por el Servicio Juridico en la Conse}ena de Economla y

Hacienda de la Comunidad de Madzrid

Provincia Fecha o . Namero o codigo

Hospital de CoBado Villalba
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ANEXO X1
MODELO DE CERTIFICADO D_E SEGUR_O DE CAUCION_
Certificado mimero

La entidad aseguradora (1) (en adelante, asegurador), con domicilio e.n,' calle, y CIF,

debidamente representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este *

acto, seglin resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte mfenor de este

documento,

Asegura a (3), CIF/ NIF, en toﬁcepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante

asegurado, hasta el importe de (en letras y en cifras) (5), en los términos y condiciones

establecidos en de la Ley de Contratos del Sector Pablico, normativa de desarrollo y-

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares por la que se rige el contrato (6), en
concepto de garantia (7), para responder de las obligaciones, penalidades y demés
gastos que se puedan' derivar conforme a las normas y demds condiciones
admmlstratwas preatadas frente al asegurado '

El asegurador declara, bajq su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos er_i

el articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

_ Pablicas. _ '

La falta de pago de Ia prinia, sea unica, primera o siguientés, no dara derecho al

asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura dell

asegurador suspendida ni éste liberado de su obhgaaén caso de que el asegurador
deba hacer efectwa la garanha -

El asegurador no podré  oponer al asegurado las ex_cePcio_nes gue puedan

corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador 'asuﬁ1e el tompromi.éo de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector Pﬁbhco y normas de desan'ollo

Hospital de Collado Villalba CR e : S 1427162
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Comunidad de Madrid

El presente seguro de caucién estaré en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con
lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

Lugar y fecha
Firma
Asegurador

Bastanteo de poderes por el Servicio Juridico en la Conse;ena de Economla y
Hacienda de la Comunidad de Madrid .

Provincia . Fecha _Nﬁmero o codigo

- Insf_rucc:iones para la cumplimentacién del ﬁwdelo

<< (1) Se expresaré la razon social completa de la entidad aseguradora,

{2) Nombre y apellidos det apoderado o apoderados.

(3) Nombre del tomador del seguro.

(4) Qrgano de contratacion,

{5} Iinporte enletras y cifras, por el que se constituye el seguro,

{6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la
caucién, con indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

- (7} Expresar la modahdad de seguro de que se trata, pmvmonal definitiva, eh:étera.

Hospital de Collado Villalba o _ 1437162



ANEXO XII

SEGUROS

1.- CONTENIDO Y ALCANCE DEL PROGRAMA DE SEGUROS QBLIGATORIO

1. FASE DE CONSTRUCCION |

A) SEGURO A TODO RIESGO CONSTRUCCION

- Tbinador del se,éurdi

- La Entldad adjudicataria, por cuenta propia y/o de quien corresponda, como

persona juridica que suscribe la p6liza, conjuntamente con el Asegurador, y al que -

corresponden las obligaciones que de la misma se deriven,. salvo las que por su
naturaleza deban ser cumplidas por el Asegurado.

- - Asegurados:

La Entidad adjudicataria, asi como contratistas y subcontratistas y cualquier -

'~ persona o entidad que intervenga en Ia obra segfin lo establecido en el contrato.

- Objeto del Seguro:

‘Se entiende como objeto deL seguro la obra de construccion del Hospital de
Collado Villalba, segtin Proyecto constructivo aprobado por la Adnﬁrnistracién. .

Cobertuxas: -

' a) .Todo Riesgo Danos durante la construccién de las obras, monta}e y pruebas -

hasta el inicio de la fase de prestac16n de los servicios samtanos, mcluyendo

= Riesgos dela Naturaieza.
= Huelga, Motin, Conmocién Civil y Actos Pohtxcos o Sociales.
. Terronsmo S '

Hospital de Collado Villalba o - _ o 144/162
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Comunidad de Madrid

= Gastos de desescombro.

* . Gastos extraordinarios.

*  Honorarios Profesionales.

* Mantenimento amplio: 12 meses. -

* Error de disefio. Los aseguradores deberan realizar a estos efectos un
andlisis favorable del corjunto de la documentaaén técnica (proyecto de
construccién del Hospital, etc.). : '

" Dafios al equipamiento en el curso de transporte (opcmnal para la

Entidad adjudicataria dado que la entrega y puesta a disposicién del -

. servicio es a su ries go y ventura).

b) Pérdida Anticipada de Ingresos (ALOP) como- resultado de un retraso en la

terminacién de los trabajos derivado de un siniestro cubierto por la cobertura
de Todo Riesgo de danos en la construccién. - ‘

Perfodo de Indemmzaaon 12. meses posteriores a la fecha prev1sta de
finalizacién de traba;os de construccién y adecuacmén

Suma Asegurada:
: Cobertura.bésica sobf_e las h]fraestructu:as: :

Este importe deber4 cubnr como minimo el valor de inversion uucnal deﬁmda
en este Pliego como Inversion Total, '

Lmute de Indemnizacién por siniestro: En base a los Proyectos podra

convenirse un limite de indemnizacién por siniestro considerando tanto los

riesgos inherentes a la construccién como los denvados de la naturaleza:
_inundacién y terremoto principalmente. - :

- Otras coberturas y garantias: Con31deréndolos como importes mifnimos

 deberén convenirse los SIgulentes sublimites por snuestro y duraaén del

seguro;

. Huelga, Motin, Conmoc16n C1v1l y Actos - o ~ o
Politicos Sociales: L 2.000.000€

* Terrorismo: R . 2.000.000€
* Gastos Extraordinarios: o ' 350.000 €

Hospital de Collado Villalba =~ .~ ‘ ' S 1457162




- * Gastos de Desescombro ' SR 1.000.000 €

* Honorarios Profesionales: o . 350.000€

* Mantenimiento Amplio: : 12 meses
* Pérdida Anticipada de Ingresos (ALOP): Importe de intereses y otros
gastos fijos que tendria que soportar la Entidad ad}udlcatana por
_tetraso en obras a consecuencia de siniestro cublerto por poliza de

' Tiesgos matenales,-y en funcién del momento en que se produzca, y

con un valor minimo de dos millones de euros (2.000.000 €).

B) SEGURO DECENAL DE DANOS.

Obijeto del Seguro:

- Seguro complementario del de todo riesgo que incorpora la cobertura del

periodo de garantia de las obras por dafios de caracter estructural. -

Coberturas y sumas aseguradas:

El seguro cubre los dafios causados en la estructura bésica de las tareas de
 construccién/adaptacién de las mfraestmcturas durante los 10 afios

postenores a la finalizacién de las mismas.

Cobertura basica garanﬁzada 100% del valor fmal reconoc1do de la

: ‘mvers16n

C) SEGURO DE RESPON SABILIDAD CIVIL.

Tomador del segurcr

_La Enhdad ad;udlcatana por ‘cuenta propia y/ o de quien corresponda,
comio persona juridica que suscribe la pdliza, conjuntamente con el

Asegurador, y al que corresponden las obligaciones que de la misma se

- deriven, salvo las que por su naturaleza deban. ser- cumphdas por eI

: "_Asegtuado

Y 3
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- Asegurados:

La Entidad adjudicataria, asi como sus directivos y empleados. -

s _Obietﬁ del Seguro: -

. Responsabilidad Civil durante la construccién, mediante la cual quedaran
. cubiertos los dafios causados como consecuencia de las obras. por las
acciones ‘propias y de terceras personas de. las que deba . responder

(empleados al servicio del Asegurado)

- Cobertu.ras v sumas aseguradas:

Dafios a terceros durante la construcmén monta]e y pruebas operamonales, '

- comprendiendo:

Responsabﬂldad Civil Construccién/ Monta]e 3

Responsabilidad Civil Patronal -

- Sublimite por victima en R.C. Patronal

Responsabilidad Civil Cruzada

. Responsabﬂldad civil Post-trabajos: 12 meses..

Fianzas y Defensa civiles y criminales

D) FRANQUICIA.S: |

Se estabiecen las 51gu1entes franqmmas maximas por suuestro, sin perjun:lo de p051bles E

me;oras por el licitador:

* .Riesgosde la Naturaleza: = .20-.000:6._ L

* Periodo de Mantenimiento: - 20.000€

-+ Estructura y obras singulares -~~~ 20.000€ -
* Resto de Causas .. 20000€
+ Pérdida Anhc:pada de Ingresos 130/60 dias.

* R_es_ponsab:hdad civik - 10.000€

'20.000.000 €

20.000.000 €
©100.000€
20.000.000 €

'20.00_0.000€ -
Incluido

'Hospital de Collado Villalba
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2. FASE DE_PRESTACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

En las condiciones particulares de las pélizas de seguro que se presenten debe quedar

comprendido '_de forma expresa que la cobertura de la fase de prestacién de los’
servicios sanitarios se iniciard desde el momento en el que no tenga validez la

_ cobertura btbrgada por los seguros de la fase de construccién por haberse finalizado Ia
ejecucion de las obras en las infraestructuras sanitarias, y referido tode ello tanto a la

obras en su totalidad como a las diferentes fases o tramos de las mismas, segin lo-

previsto en los correspondientes proyectos.

A} SEGUROS DE: RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL / PATRIMONIAL ;

DE EXPLOTACION / PATRIMONIAL RESPONSABILIDAD PATRONAL O POR

- ACCIDENTE DETRABA]JO.

Tomador:

LA ENTIDAD ADJUDICATARIA

- Asegurados:

LA ENTIDAD ADJUDICATARIA, sus directivos y émpleados. -

~ Objeto del Seguro:

Tendrd por objeto el aseguramiento de las consecuencias econdémicas

derivadas de la Responsabilidad profesional, de explotacién y patronal o por -

) accidente de trabajo que durante la vigencia del mismo pudiera

corresponder directa, solidaria o subsidiariamente al asegurado por dafios
corporales o materiales y perjuicios consecuenciales consecutivos causados

por accién u omisién a terceros o en las infraestructuras sanitarias en el -

ejercicio de la prestacién de servicios sanitarios y aqueHOS complementanos

| que tengan una relaaén directa con aquellos.

Periodo del Seguro:

Con cardcter anual renovable desde la fecha del inicio de la prestacufm del_
servicio sanitario.

' Hospital de Collado Villalba | | S u48/162
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Qamumdad de Eﬁadr:d

Coberturas y Suma Asegurada:

Limite de indemnizacién de 10.000.000 € por siniestro y afio de seguro, con

los mgmentes sublimites:
Responsabﬂidad Civil Profesional - /Patrimonial
7.500.000 €. - -
Responsabilidad de explotaaén/ patnmomal

- 15.000.000 €

- Responsabilidad por  accidente . de .  trabajo

15.000.000 €

~ Sublimite por victima o 1es1onad0

siniestro

- - Limite - agregado

30.000.000 €
- Fianzas
Incluidas
- Franquicia,

Por siniestro:

B) OTROS SEGUROS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE SUSCRIPCION OBLIGATORIA ”
respecto de vehiculos de motor

7.500.000 € por.

- _vigencia ‘del - contrato
civiles y . criminales
Desde 0 €.

I1-POLIZA D_E-SEGUROS DEL SERVICIO MADR_ILENO DE SALUD

1. Sm perjuicio de que la Entidad adjudicataria 'tenga' la obligacién de contratar v

manténer en vigor durante la ejecucién del contrato el programa de seguros descrito en
el presente ANEXO, aquélla tendra la opcién de adherirse, en su caso, a la péliza de

- responsabilidad civil y patrimonial suscrita por el Servicio Madrilefio de Salud parala

- atencién sanitaria prestada enla Comumdad de Madnd
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2. A tal efecto, los licitadores podrén obtener informacién acerca de las condiciones de
adhesién en el servicio de contratacién del Semcm Madrilefio de Salud en los
teléfonos: 91.4265632. '

3.- Siempre que se inste la adhesion al .citadc') contrato de seguro de responsabilidad, -
aquélla se realizara previa cotizacién del riesgo por parte de la Entidad Aseguradora y

aceptacién de Ia prima por el correspondiente licitador.

4. La adhesién implicaré tener la condicién de Asegurado en el contrato de seguro,
ademés de la propia empresa, y segln los mismos términos que el SERVICIO
MADRILENO DE SALUD, su personal, ya sea sanitario, facultativo y no facultativo, y
no sanitario, el personal directivo, funcionario, laboral, en formacién o en précticas, los

acogidos a algn decreto de fomento al empleo, los relacionados con empresas de
trabajo temporal, los becarios, voluntarios y, en general, otros dependientes, cualquiera :

que fuera su situacién administrativa, que presten sus servicios para la Empresa.
Asimismo, tendran la consideracién de Asegurado cualquier otra persona que preste

sus servicios en la Empresa con la autorizacién de la autoridad competente, asi como

los herederos y familiares de cualquiera de los Asegurados, respecto a las

responsabilidades profesionales de estos que les pucheran ser ex1g1bles en el caso de

fallecimiento de los Asegu.rados

5. El contrato de seguro tiene por objeto el aseguramiento de las consecuencias

econémicas derivadas de la responsabilidad, profesional, de explotacion y patronal o
por accidente de trabajo que durante la vigencia del mismo pud1era corresponder

' directa, solidaria o subsidiariamente a la propia Empresa y al resto de Asegurados, por
dafios corporales o materiales y perjuicios consecuenciales consecutivos, causados por’

accién u omisién a terceros enel ejercicio de sus aéﬁvidades_. '

6. Queda 1gua1me_nte garantizada la responsablhdad patrlmomal exlgible ala’
Administracién, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones  Ptblicas. y del. Procedmuento_'
Administrativo Comtn (modiflcada por la Ley 4/ 1999, de 13 de enero), en lo que

respecta alos danos corporales, matenales y per]mcms c_:onsecutlvos causados

7. Asumsmo, el seguro ampara los costes y gastos jud1c1ales y extra]ud1c1a1es que se .
deriven y. la prestacién de ﬁanzas para garantizar las resultas de dlChOS :

procedimientos.
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8. Los limites de indemnizacién garant{zados en el contrato de seguro al que se ' ‘
adhieran son los siguientes: _ . o R o
- . . . . |

- RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL / PATRIMONIAL 7.500.000 euros por
siniestro.

- RESPONSABILIDAD DE EXPLOTACION / PATRIMONIAL: 15.000.000 euros por

siniestro.

- RESPONSABILIDAD PATRONAL O POR ACCIDENTE DE TRABAIO 15.000.000
‘euros por snuestro

- Para todas las coberturas del Contrato SUBLIMITE POR VICI'IMA O LESIONADO
7 500 000 euros por sinjestro.

- LIMITE POR ANUALIDAD DE SEGURO 30.000.000 euros por anualidad de seguro.

&

- 2
- Se. entienden garantizados la lmposmlén de las fianzas dentro de’ los Limites
 antériormente indicados.

El Asegurador abonar4 la totalidad del nnporte del sn'uest:ro cubxerto en los capitales
asegurados, sin deduccién de franqu:aa alguna '

9. A la vista de los apartados anteriores, este seguro no da cobertura a todos los-
conceptos exigidos por el PCAP en relacién con el programa de seguros, por lo que los
licitadores, en el caso de que decidan e]ermtar esta opc16n, deberan completar aquél
con las péhzas que correspondan. ' : : S

10. Ante cualquier modificacién del contrato, asi como actuahzaaones de la pnma per
'céplta las pélizas de seguro se adecuaréan a las nuevas cu'cunstanaas

Hospital de Collado Villalba | T T e




ANEXO XIIT
PLAN DE INVERSION INICIAL E INVERSIONES DE REPOSICION

Las tablas que se presentan a continuacién referentes al plan de inversién nucnal e
mversmnes de reposicién deberén cumphmentarse siguiendo las 51gu1entes
md1cac1ones generales: '

¢ Tasade descuento_ efectiva anual a utilizar: 5,5%.

o TFecha de descuento; Ultimo dia del mes anterior a la fecha limite de
~ presentacion de las ofertas de los ]1c1tadores recog1da en el anuncio de

hc1tac16n

e Variacién anual del fndlce de rev1316n a utilizar en todas Ias proyecciones | de
Inversi6n: 2, 25% _ '

e Euros constantes (proyeccién en términos reales) equivale a euros del Gltimo =

dia del mes anterior a la fecha limite de preséntacién de ofertas.

e Euros cornentes (proyeccuin en térmmos nonunales) eqmvale a euros de cada '

momento

Referente al concepto. de Inversion Inicial, se entieﬁde como tal el importe total del
presupuesto de obras, msialamones, equipamiento no sanitario, mobiliario y
equipamiento informético, excluyendo los gastos financieros capltahzados y otros
gastos activados a d.lStIlb‘l.lll' en varios e]eraaos, dlstmtos de 105 conceptos de mver516n
antenormente expuestos | ' S - '

Por Inversiones de Reposicién se entienden aquellas inversiones en activo fijo

encaminadas a la sustitucién de acﬁvos/ equipamientos obsoletos o amortizados, asi

como otras inversiones necesarias que hayan sido previstas por el concesmnano alo

: largo de la vida de la concesi6n.
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|
Respecto del Equipamiento médico y alta tecnologia, éste se corresponde con los’ .
equipos que se propone utilizar para el Hosp_ital. : s

Se deberdn presentar las tablas que se muestran a contmuaaén correspond1entes al
plan de inversién inicial mversmnes de reposicién.

‘Inversion Inicial (en euros corrientes) . _ ﬂ

Total Total Detalle de Inversion en cada periodo
Suma ' '

Valor Actual Lineal 2009 20X

BEEEE

Total Total Detalle de Inversidn en cada periodo

(1) Cada una de las actividades que, de acuerdo a Ia cldusula 92 5.3 del presente PCAP, deberd Hevar a cabo la
entidad ad]ud:catma '

Inversiones de Reposicién (en euros corrientes)

Total . Total - . Detalle de Inversién en cada periodo

Suma

. . : _ . |
Vafor Actual  ~ - Lineal 2009 ' 20XX o _ ‘
Total = Total . Detalle de Inversfén en cada penodo

1) Cuda una de las actividades que, de acuerdo a Ia cldusula 9.2.5.3 del presente PCAF, debera Ilevar a cabo la_
en tzdad adjudicataria.

Todos los importes de inversion contemplados en este Anexo se consxderarén antes de
la aphcac16n del IVA '

‘
1
|
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ANEXO XIV

SISTEMA DE MEDICION DE LOS NIVELES DE DISPONIBILIDAD Y CA— |

LIDAD REQUERIDOS PARA LAS PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS
' o .NO ASISTEN CIALES

1-La prestac16n de los servicios no asistenciales en el marco del presente contrato,

responde fundamenta]mente a vanas necesidades:

dar apoyo o soporte a la as1stenc1a samtana, ob]eto prmmpal del presente o

contrato

- garan’tizar la d.i3ponibilidad dela infraestr_uchira sanitaria

= asegurar unos niveles de calidad conforme a lo establec1do en la normativa -
vigente, en los pliegos vy en los protocolos que se desarrollen durante la -

ejecucion del contrato.

Con estos objetivos se ha desarrollado un modelo para evaluar el gi;ado de
cumplimento de los diferentes servicios no asistenciales, basado esencialmente en la

7 definicién de unos indicadores que permiten establecer el correcto / incoi‘rectbii_
funcionamiento de los servicios, y un sistema de deducciones automdticas de la CMA, . .
que minorara la retribucion del Concesionario cuando los niveles de chspomblhdad y

cahdad no sean adecuados

Cada uno de los mdlcadores se cataloga en una categona preestableada de Fallo, bien

de Dlsgomblhdad, blen de Calldad. :

FALLO DE DIS]E_'ON_IBILIDAD @)

Son Fallos de Dlspombxhdad los que afectan o pueden afectar a la operatlwdad y/ oel
uso, de 4reas funcionales del Hospital o parte de las mismas dlrectamente relacmnadas
con la correcta prestacnén de los servicios samtanos ' S
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operatividad y/o uso de las citadas 4reas funcionales o parte de las mismas (FD1) o de

Los fallos de disponibilidad pueden ser graves, cuando afectan d_irectameﬁ_te a la| .

riesgo, cuando podrian o pudiesen afectar a dicha operatividad y uso (FD2)

FALLO DE CALIDAD (FC)

Son Fallos de Calidad los que se derivan del mcump]muento o cumph:mento
defectuoso de normativa vigente, pliegos y protocolos S

Los fallos de calidad pueden ser graves o menos graves segdin se perc1ban

directamente por el usuario o le puedan afectar { FC1), o no ( FC2),

A cada categoria de fallo se le asigna un valor o porcenta]e de deduccién conforme se
recoge en la siguiente tabla.

CATEGORIAS DE FALLO Tanto por uno de deduccion para cada
‘ . ' categoria de fallo
FD1 - _ _ - 0,00333 (fd1)
FD2 _ ' 0,00167 (fd2)
EC1 _ 0,00308 (fcl)
FC2 - 0,00067 (fc2)

En el supueéto de que un mismo fallo pueda considerarse tanto de dispor_libi]idad'

como de calidad se encuadraré,‘ a los efectos de su valoracién, como de disporﬁbﬂidad .

2- El sistema de evaluacién, mensual, se basa en la utilizacion de dlferentes métodos .

de Supemsxén que se relacionan:

- Encuestas de satlsfacaén y seguumento _
- Auditoria

- Inspecciones fisicas.

- . Estudio de reclamaciones

- - Qtos
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3.~ Se recogen, incluidos en las prescripciones de cada uno de los servicios no
asistenciales, contenidos en el ANEXO VI del Phego de Prescnpuones Técnicas (PPT),
los indicadores de fallos. x :

4.- Cada mes, la retribucién eféctiva del Concesionario por el concepto B “CMA”
recogido en la clausula 18 del PCAP, sera la suma de las cantidades méximas
mensuales por Servicio (TAS/12), menos el sumatorio de las deducciones efectuadas
por Servicio en base a los fallos detectados, en el mes de que se trate conforme se. -
detalla a continuacién. '

1°) La deduccyén total a realizar en el mes, Dr, serd 1gua1 a la suma de las deducciones. - R

a reahzar en ese mes por cada servicio:

12 E
— =q
Dy =) D
i=1

Dond_e:
i 1.. .12)'.: cada uno de os doce servicios.

Dsi: Deduccion a realizar en el mes por el servicio i. -

29 La deduccion a realizar en el mes por el'servicio i, Dsf; seré .igual ala suma del

total de deducaones por fallos de dlspombﬂzdad y del total de deduccmnes por fallos

- de cahdad en ese servicio en el mes.

D Si T D FDz

+_ DF_C:"_ o
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La deduccion a _realiza_r ent ¢l mes por fallos de disponibilidad en el servicio i {Droi)

Dyt P f{ 14§/ 16 FIRn {7411
' Donde: | - S o

n°FD1: nimero de fallos de disponibilidad de categoria 1 ocurridos en el servicio i en

el mes.

. £dl: tanto por uno de  deduccién establec:ldo en la Tabla 1 para los fallos de -

' disponibilidad de categoria 1.
TAS; /12: cantidad méxima mensual ofertada por el servicio i.

n°FD2: nimero de fallos de disponibilidad de catégoria’ 2 oéurridos enel servicio ien

el mes.

fd2: tanto por uno de deduccién establecido en la Tabla 1 para los fallos de
dlspomblhdad de categorla 2. '

La deduccidn por fallos de calidad en el servicio i (Drci) serd:

Dypy=r"FQ% fl #(T48 /12)+n° FC2 % fe2 (T4 /12)
Donde: | | | | | | | |

n°FC1: ntimero de fallos de calidad de categoria 1 ocurridos enel servicio i en el mes.
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fcl: tanto por uno de deduccién establecido en la Tabla 1 para los fallos de calidad de - |

categorfa 1.
‘TAS; /12: cantidad méxima mensual ofertada por el servicio i.

n°FC2: ntimero de fallos de calidad de categoria 2 ocurridos en el servicio i en el mes.

fc2: tanto por uno de deducci6n establecido en Ia Tabla 1 para cada fallo de calidad de |

- categoria 2.

" Asi, la suma de ambas deducciones corresponderd a la deduccién a aplicar por ese

servicio, Dg;.

La deduccién resultante obtenida como suma de las deducciones por fallos de-

disponibilidad y fallos de cahdad no podré ser nunca supenor al 100% del TAS
mensual de cada Servicio. : .

7 La suma de todas las deduccmnes de cada uno de los servicios, seré la deducaén total
a aplicar en el mes de que se trate. '
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ANEXO XV

HIPOTESIS PARA LA ELABORACION DEL MODELO FINANCIERO

En la hoja de hipétesis del modelo financiero deben aparecer reflejadas todas las |

- hipotesis consideradas para la elaboracién de dicho modelo. Estas hipétesis'serén como
minimo las que se indican a contmuacu‘m y se presentaran en el formato indicado en
las siguientes tablas. -

Fechas del Proyecto

Fecha
lmcro

200

A - Total Total Detafle do Invars:én en cada periodo

Afigs Amort, _aplicable _Valor Actual _Suma Lineal 2009 ...... - 20XX

{1} Cada una de las achmdades que, de acuerdo ala clausula 92 5. 3 del presente PCAP, deberd lHevar a cabo la
enﬁdad adjucﬁcatana.
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Inversiones de Reposicion (en euros corrientes) - :
) VA Total Tolal Detalle de inversién en cada periodo

Afios Amort.  aplicable Valor Actual  Suma Lineal 2009 ... o 20XX
_Congepts #1 S XK X XX | S I
“Concepto #2 XX x| XX [ 0. SRR -
Concepto#3 . .. ok ol XX.|: e S -
Concepto#4 . x0% | - XX | XKk
" Concepto #5 ' xx% XX |- LXKl o
Concepto #6 - xx% | XX | 3
“Conceptd #7 S xx% | xx | edl
Concepto #8 L oxx% | XX g D%, PRI T
- Concepto #9 T % XX | XK
- XX XX }. x¢

" (1) Cada una de las actividades que, de acuerdo a la cldusula 9.2, 5.3 del presente PCAP, debera levar a.cabo la i

entidad ad]udzcatana
Ingresos. o :
o . Importe”  Evolucion temporal
€2.009 2010 20xX
Ingrasos-por-.exo!otaclones comercaales- XX XK
GastOs del Proyecto- o SRR o
Coste Anual " Total Total - IVA

_ Suma
€ 2,009 Valor Actual ‘ Lineal . aphcab!e

XX
XX
XX

XX
xx
XX
xx

(1) Cadat una de las actrmdades que, de acuerdo a la clausula 9.2.5. 3 del presente PCAP, debem Ilwar @ cabo 7
entzdad adjudzcatuna : .
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Estructura de Financiacién del Proyecto -

importe % sobre % sobre
miles € Total necesidades Inversién
_corrientas Ananciacion Inicial™ -

 Deuda: onistas .
Olfos 'desembolsos Atcionistas/participes .
Total Aportaciones Accionistas/participes

Deud & Seni P
_Deuc 0%

B X

Ofr R X%
Total Financiacién Ajena _xx%
| Total Fuentes de Financiacién xx | T100% |

Caracteristicas de la Financiacion Ajena

_Douda#f Douda#2 _ Deuda#3 _ Deuda#d_

X

&

x|

{1). Suma de disposiciones en miles de euros corrientes. _
(2) Magnitudes que deben expresarse en puntos porcentuales con dos decimales.
" (3) Suma del periodo de disposicidn y carencia. Expresado en afios

Hipotesis de Circulante
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- Escenarios de Inflacion y Tipos de Interés

Indexacion. P'r_'si'flé per Capita
. Indexacién. Gantidad Maxima Anual

Indexaclén-Otros' Ingresos explotac-lones oomerciales :_

indexacién Gastos Sanitarios

. Indexacian Gastos no Samtanos -

" Indexacion Otros Gastos

'.‘{“pos de lnteré;_ o

3 3 el s s s B

Impuestos -

Impuiesto de Sociedades

Ir':ipilesto de Bishes Inmuebles

“Vator: Calastral sobre Obra Clvzl

%

Gravamen

%

: .fmpuesto de. Actwldades Econémlcas [mporte Anualz7 I

G105 % sobre PEM

%.

L 1TP L AJD.

%

Sobre ‘el capital,.

20XX

e

s
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